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CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                         
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO                               
 Demolición y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquín o loseta hi-  
 dráulica o similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigón en masa 10/25 cm. de espesor y  
 registros, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.  
 Mano de obra .........................................................  0,62 
 Maquinaria .............................................................  4,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 
01.02 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXCAVACIÓN CAJA h<0,5 m                                           
 Excavación en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua,  
 con profundidad <0,50 m., rasanteado y refino de la explanación, carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Maquinaria .............................................................  2,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,42 
02.02 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
02.03 ud   LOCALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN ACCES. SERVICIOS AFECTOS  
 Localización, mantenimiento y reposición de servicios y accesos afectados durante la ejecución  
 de las obras.  
 Mano de obra .........................................................  407,31 
 Maquinaria .............................................................  631,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  134,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.173,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 70,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.243,84 
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CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO                                                    
03.01 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.   
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  1,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
03.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de  
 agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  7,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,65 
03.03 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-  
 les, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  27,85 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,52 
03.04 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
03.05 ud.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE                                         
 Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio  
 de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación sin clasificar, rotura, co-  
 nexión y reparación de pozo existente, colocación de tubería, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  167,94 
 Maquinaria .............................................................  117,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  336,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  357,02 
03.06 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  10,95 
 Maquinaria .............................................................  5,13 
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 Resto de obra y materiales ....................................  102,11 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  118,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,28 
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03.07 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  6,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  32,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,05 
03.08 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, incluso filmado con cámara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filma-  
 do con cámara de TV de la totalidad de la red instalada.   
 Mano de obra .........................................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,37 
03.09 ud   POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.                            
 Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,  
 construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento M-5,, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo;  
 enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC  
 corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/forma-  
 ción de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, incluso cer-  
 co y tapa de fundición reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente  
 terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 Mano de obra .........................................................  358,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  281,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  640,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 38,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  678,41 
03.10 ud   IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA             
 Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A  
 SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fábrica de ladrillo perforado  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/P/40/I; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento, termi-  
 nado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, relleno perimetral posterior y recibido  
 a tubo de saneamiento.  
 Mano de obra .........................................................  41,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  288,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  330,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,80 
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03.11 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y  
 conexiondo de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de  
 espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  24,07 
 Maquinaria .............................................................  9,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  109,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,74 
03.12 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-  
 pactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  2,12 
 Maquinaria .............................................................  6,36 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,99 
03.13 m3.  HORMIGÓN HM-20 EN BASE PAVIMENTOS                                 
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado  
 y p.p. de juntas.   
 Mano de obra .........................................................  2,75 
 Maquinaria .............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  77,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,87 
03.14 m2.  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con  
 áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler  
 de aportación y betún.   
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,78 
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 Obra Civil                                                        
04.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de  
 agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  7,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,65 
04.01.02 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-  
 les, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  27,85 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,52 
04.01.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
04.01.04 ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150  
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 Mano de obra .........................................................  16,03 
 Maquinaria .............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  29,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,86 
04.01.05 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  294,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  249,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  543,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 32,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  576,15 
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04.01.06 ud   ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60                                  
 Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábri-  
 ca de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  95,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  186,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,22 
04.01.07 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-  
 pactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  2,12 
 Maquinaria .............................................................  6,36 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,99 
SUBCAPÍTULO 04.02 Instalaciones                                                     
04.02.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.  
 de piezas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente,  reposición de acome-  
 tidas existentes, medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  6,42 
 Maquinaria .............................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,37 
04.02.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.  
 de piezas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente,  reposición de acome-  
 tidas existentes, medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  5,73 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,64 
04.02.03 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.                                    
 Te de fundición con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-  
 lado.  
 Mano de obra .........................................................  14,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  102,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,48 
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04.02.04 ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm.                                  
 Codo de fundición con dos enchufes/bridas de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fun-  
 dición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  69,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,53 
04.02.05 ud   REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150/60-125                             
 Reducción/Carrete Telescópico de Montaje de fundición con dos enchufes de 150 mm. y 125/60  
 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  11,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,46 
04.02.06 ud   REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100/80                                 
 Reducción/carrete desmontaje/terminal universal de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80  
 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,04 
04.02.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  26,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  367,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  393,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 23,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  416,92 
04.02.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  17,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  241,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  258,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,12 
04.02.09 ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm                           
 Acometida normalizada tipo CYII de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de  
 abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarín de toma de fundición, pie-  
 za de toma con válvula de corte, tubería de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm.  
 PN16, llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave  
 de salida del contador, armario normalizado, formación de arqueta en acera y recibido de armario  
 en obra de fábrica, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 8  
 m, totalmente terminada y legalizada.  
 Mano de obra .........................................................  225,29 
 Maquinaria .............................................................  113,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  281,25 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  620,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 37,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  657,26 
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04.02.10 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 Mano de obra .........................................................  257,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  804,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.062,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 63,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.125,83 
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO URBANO                                                  
SUBCAPÍTULO 05.01 Obra Civil                                                        
05.01.01 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA                                     
 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación  
 en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.  
 Mano de obra .........................................................  7,65 
 Maquinaria .............................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,04 
05.01.02 m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV.                                      
 Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo calzada prevista, i/excavación  
 de zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón y relleno resto zanjas con tie-  
 rras excavadas.  
 Mano de obra .........................................................  31,26 
 Maquinaria .............................................................  2,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,93 
05.01.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
05.01.04 ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en  
 fundición.  
 Mano de obra .........................................................  66,72 
 Maquinaria .............................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  119,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,78 
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SUBCAPÍTULO 05.02 Instalaciones                                                     
05.02.01 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los  
 productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,14 
 Maquinaria .............................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
05.02.02 ud   DESMONTAJE MONTAJE COLUMNA/CANDELABRO                             
 Desmontaje, tte, acopio y colocación de columna, báculo o candelabro, i/conexiones y nueva ci-  
 mentación, compuesta por los siguientes elementos: pintado imprimación y acabado en dos ma-  
 nos de oxiron gris, caja de conexión y protección con fusibles, conductor interior para alimenta-  
 ción y mando 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,60 cm. de ancho, 0,60  
 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y  
 conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  99,41 
 Maquinaria .............................................................  16,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  153,91 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  269,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,89 
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CAPÍTULO 06 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
06.01 m..  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA                                     
 Canalización con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de  
 diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena  
 de río y resto c/tierras excavadas, incluso cinta de señalización y mandrilado, totalmente termi-  
 nado según normativa de Compañía.   
 Mano de obra .........................................................  22,28 
 Maquinaria .............................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  57,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,62 
06.02 m..  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV.                                      
 Canalización con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de  
 diámetr, bajo calzada prevista, i/excavación de zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30  
 cm. de hormigón HM-10 y relleno resto zanjas con tierras excavadas, incluso cinta de señaliza-  
 ción y mandrilado, totalmente terminado según normativa de Compañía.   
 Mano de obra .........................................................  20,29 
 Maquinaria .............................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  70,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,60 
06.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
06.04 ud.  ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/exca-  
 vación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2  
 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con  
 cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundición.   
 Mano de obra .........................................................  79,07 
 Maquinaria .............................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  146,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,79 
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CAPÍTULO 07 TELEFONÍA                                                         
07.01 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.   
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  1,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
07.02 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).   
 Mano de obra .........................................................  10,96 
 Maquinaria .............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,74 
07.03 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 Mano de obra .........................................................  14,28 
 Maquinaria .............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  29,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,89 
07.04 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).   
 Mano de obra .........................................................  9,34 
 Maquinaria .............................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,96 
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07.05 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 Mano de obra .........................................................  10,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  17,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,18 
07.06 ud.  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-III C/TAPA                               
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes  
 de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripcio-  
 nes técnicas particulares de la obra.   
 Mano de obra .........................................................  100,36 
 Maquinaria .............................................................  48,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  402,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  550,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  584,01 
07.07 ud.  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                   
 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20  
 N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y  
 ochos conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación  
 y transporte de tierras y colocación de conductos.   
 Mano de obra .........................................................  210,68 
 Maquinaria .............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  81,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  293,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,30 
07.08 ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-  
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 Mano de obra .........................................................  37,73 
 Maquinaria .............................................................  10,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,06 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  142,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,28 
07.09 Ud.  Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y cámaras de         
 Conexionado de canalizaciones a arquetas y cámaras de registro existentes, según normativa  
 de la Compañía, incluso excavación enzanja, apertura de huecos, peines separadores, mangui-  
 tos de conexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la  
 Compañía.   
 Mano de obra .........................................................  287,27 
 Maquinaria .............................................................  45,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  252,56 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  585,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 35,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  620,59 
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07.10 Ud   Salida a fachada desde arqueta                                    
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
07.11 m3.  HORMIGÓN HM-20 EN BASE PAVIMENTOS                                 
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado  
 y p.p. de juntas.   
 Mano de obra .........................................................  2,75 
 Maquinaria .............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  77,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,87 
07.12 m2.  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con  
 áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler  
 de aportación y betún.   
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,78 
07.13 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN                                                     
08.01 m2   RASANTEO EXPLANADA CAJA.                                          
 Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido,  
 humectación y compactación, y puesta en cota de todos los registros existentes.  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
08.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de  
 agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, inclu-  
 so canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  7,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,65 
08.03 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-  
 les, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  27,85 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,52 
08.04 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
08.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.                  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ra-  
 nurado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  6,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,48 
08.06 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.                           
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y  
 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el  
 relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  5,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,73 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,83 
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08.07 m3   HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica, en espesores de 15/30 cm., incluso  
 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ra-  
 nurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  2,75 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,71 
08.08 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8                      
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color y cara superior con textura lisa,  
 de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material pa-  
 ra doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado  
 sobre cama de gravillín de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos  
 una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de río, i/recebado de jun-  
 tas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, com-  
 pactada al 100% del ensayo proctor.  
 Mano de obra .........................................................  8,56 
 Maquinaria .............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,89 
08.09 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8                          
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior  
 con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de pie-  
 zas con resaltos cilíndricos para pasos de minusválidos y tacos del mismo material para doble  
 recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre ca-  
 ma de gravillín de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta  
 de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de río, i/recebado de juntas, barrido  
 y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al  
 100% del ensayo proctor.  
 Mano de obra .........................................................  8,56 
 Maquinaria .............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,92 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 09.01 Instalaciones Provisionales                                       
09.01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2                            
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.   
 Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa, incluso acometidas de servicios. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  132,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,20 
SUBCAPÍTULO 09.02 Mano de Obra Seguridad                                            
09.02.01 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  109,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  109,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,11 
09.02.02 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  64,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  64,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,43 
09.02.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  73,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,72 
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SUBCAPÍTULO 09.03 Protecciones Colectivas                                           
09.03.01 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,21 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,30 
09.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
09.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  3,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,46 
SUBCAPÍTULO 09.04 Protecciones Individuales                                         
09.04.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,42 
09.04.02 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,25 
09.04.03 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,27 
09.04.04 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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 Resto de obra y materiales ....................................  1,31 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,39 



CUADRO DE PRECIOS 2  
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_B_Fuente\04 Presto\09M02_B_Fuente_04_Cuadro de precios 2 ordenado por capitulos.RTF Página 25  

09.04.05 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
09.04.06 ud   PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,57 
 
  

San Martín de Valdeiglesias, Febrero 2.009 
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