PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hidrauli-
ca 0 similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y registros,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.
1.209,83 5,04 6.097,54
01.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
302,46 2,02 610,97
TOTAL CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.........oovveereieeeesiiesesesessessesieesssesssssesnsssenns 6.708,51
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION CAJA h<0,5m
Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con
profundidad <0,50 m., rasanteado y refino de la explanacion, carga y transporte de los productos de
la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
241,97 3,42 827,54
02.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
241,97 2,02 438,78
02.03 ud LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion de
las obras.
1,00 1.243,84 1.243,84
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......overeeeeeeeeseeeesee s esseesesses s ssss s ssneenn 2.560,16
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

CAPITULO 03 ALCANTARILLADO
m2. DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm

Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero.
34,27
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.
431,28
m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
107,82
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
539,10
ud. ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de
sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, conexion
y reparacion de pozo existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.
1,00
m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 630 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
107,86
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
74,27
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diametro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-
mado con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filmado con camara de TV de la
totalidad de la red instalada.
72,00

1,89

10,65

29,52

2,02

357,02

125,28

34,05

17,37

64,77

459313

3.182,85

1.088,98

357,02

13.512,70

2.528,89

1.250,64
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.

Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de didmetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5,, colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC corrugado
de 315 mm. de diametro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 ¢cm., iformacion de canal en
el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, incluso cerco y tapa de fundi-
cion reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
5,00
ud IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GO-
BAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral posterior y recibido a tubo de saneamiento.
13,00
ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicion y conexion-
do de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
18,00
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.
489,50
m3. HORMIGON HM-20 EN BASE PAVIMENTOS
Pavimento de hormigon HM-20 de resistencia caracteristica a flexotraccion, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado y p.p. de
juntas.
6,85
m2. CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ari-
dos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de
aportacion y betdn.

TOTAL CAPITULO 03 ALCANTARILLADO ....cccvvvvvvivianssisisssssssssssissssssessssssssssssssssssssssssenens

678,41

350,80

115,74

8,99

81,87

3.392,05

4.560,40

2.083,32

4.400,61

560,81

129,54

41.705,71
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil
04.01.01 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.
130,11 10,65 1.385,67
04.01.02 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
32,53 29,52 960,29
04.01.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
162,64 2,02 328,53
04.01.04 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y
160 mm., con hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, en-
cofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-17.
) 3,00 30,86 92,58
04.01.05 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60
y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
3,00 576,15 1.728,45
04.01.06 ud ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60
Argueta para registro hidraulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior.
1,00 197,22 197,22
04.01.07 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectacion y compactacion en capas de 20 ¢cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.
162,64 8,99 1.462,13
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 Obra CiVil.........ccocovvemrreererreeenn. 6.154,87
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones
04.02.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=150
Tuberia de fundicion ddctil de 150 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de pie-
zas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas exis-
tentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.
107,86 44,37 4.785,75
04.02.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ddctil de 100 mm. de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de pie-
zas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas exis-
tentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.
) 5,00 32,64 163,20
04.02.03 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=150mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de diametro, colocado en tuberia de
fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
) 2,00 108,48 216,96
04.02.04 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS D=100mm.
Codo de fundicién con dos enchufes/bridas de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundi-
cién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
1,00 73,53 73,53
04.02.05 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=150/60-125
Reduccién/Carrete Telescopico de Montaje de fundicién con dos enchufes de 150 mm. y 125/60
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalado.
2,00 12,46 24,92
04.02.06 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80
Reduccidn/carrete desmontaje/terminal universal de fundicion con dos enchufes de 200 mm. y 80
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalado.
) 1,00 73,04 73,04
04.02.07 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberfa de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
) 2,00 416,92 833,84
04.02.08 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
1,00 274,12 274,12
04.02.09 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYIl de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de
abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pieza de
toma con valvula de corte, tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16,
llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del
contador, armario normalizado, formacion de arqueta en acera y recibido de armario en obra de fabri-
ca, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 8 m, totalmente termi-
nada y legalizada.
18,00 657,26 11.830,68
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PRESUPUESTO

09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.10 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicién, equipado
con una toma D=100 mm., tapén y llave de cierre y regulacion, sin conexion a la red de distribucion
con tubo de fundicion D=100 mm.

1,00 1.125,83 1.125,83
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 InsStalaciones.......................... 19.401,87
TOTAL CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO .....oovvvvvrcssioieeesioesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnenss 25.556,74
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.02.01

05.02.02

CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO

SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil
m. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA

Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en
zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.

107,86
m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.

Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion de
zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn y relleno resto zanjas con tierras ex-
cavadas.

14,00
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

29,25
ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm.
de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.

TOTAL SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil...................

SUBCAPITULO 05.02 Instalaciones
m. LINEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacién, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

107,86
ud DESMONTAJE MONTAJE COLUMNA/CANDELABRO
Desmontaje, tte, acopio y colocacion de columna, baculo o candelabro, i/conexiones y nueva ci-
mentacion, compuesta por los siguientes elementos: pintado imprimacion y acabado en dos manos
de oxiron gris, caja de conexion y proteccion con fusibles, conductor interior para alimentacion y
mando 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion de 0,60 cm. de ancho, 0,60 de largo y
0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentacion realizada con hormi-
gon de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexionado.

10,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 Instalaciones.............

TOTAL CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO ........cossvvvvvvviisneessisiiisssessssssssssssssssssssssssssssssns

13,04

52,93

2,02

19,44

1.406,49

741,02

59,09

253,56

2.460,16

2.096,80
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ENERGIA ELECTRICA
06.01 m.. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diametro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de dia-
metro, bajo acera prevista, i/fexcavacion en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de rio y
resto cltierras excavadas, incluso cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segun
normativa de Compafiia.
215,72 60,62 13.076,95
06.02 m.. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diametro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de dia-
metr, bajo calzada prevista, i/excavacion de zanja 50x80 c¢m., proteccion de tubos con 30 ¢cm. de
hormigén HM-10 y relleno resto zanjas con tierras excavadas, incluso cinta de sefializacion y man-
drilado, totalmente terminado segun normativa de Compafiia.
14,00 74,60 1.044,40
06.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
53,34 2,02 107,75
06.04 ud. ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.
Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excava-
cion, solera de 10 cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en-
foscada interiormente con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, con cerco y
tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
5,00 154,79 773,95
TOTAL CAPITULO 06 ENERGIA ELECTRICA ......oovcevvmmrmmmmmsnsneernesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 15.003,05
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PRESUPUESTO
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 07 TELEFONIA
07.01 m2. DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm

Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

07.02 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior € inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seguin normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

1

07.03 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 ¢cm, cuerda guia para cables, hormigén y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado segln normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

07.04 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubri-

4,00

07,86

14,00

miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos

flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seguin normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
2
07.05 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

07.06 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-Ill CITAPA

Arqueta tipo DF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excava-
cion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

07.07 ud. BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION

Basamento para apoyo de armario de interconexion, formado por dado de hormigén HM-20 N/mm?2
de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metalica galvanizada en L y ochos conduc-
tos de PVC de 63 mm de didmetro embebidos en el hormigdn, incluso excavacion y transporte de
tierras y colocacion de conductos.

15,72

21,00

2,00

2,00

1,89

26,74

30,89

16,96

18,18

584,01

311,30

7,56

2.884,18

432,46

3.658,61

381,78

1.168,02

622,60
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.08

07.09

07.10

07.11

07.12

07.13

ud. ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA

Argueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

8,00
Ud. Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y cdmaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, seglin normativa de la
Compaiiia, incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de co-
nexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compafiia.

1,00
ud Salida a fachada desde arqueta

16,00

m3. HORMIGON HM-20 EN BASE PAVIMENTOS
Pavimento de hormigdn HM-20 de resistencia caracteristica a flexotraccion, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado y p.p. de
juntas.

0,80
m2. CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ari-
dos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de
aportacion y betdn.

m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

TOTAL CAPITULO 07 TELEFONIA ..ot aeee e s s as e as s sesssssaesesenens

151,28

620,59

6,78

81,87

1.210,24

620,59

108,48

65,50

15,12

138,09

11.313,23
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

08.09

CAPITULO 08 PAVIMENTACION
m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA

Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, hu-
mectacion y compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.

1.479,28
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.

20,71
m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

5,18

m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

25,88
m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.

Bordillo de hormigon bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranura-
do, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.
215,72

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y 14
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.

) 107,86
m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado

Yy p.p. de juntas.
241,97
m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color y cara superior con textura lisa, de
forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble
recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de
gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separa-
cién de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ilrecebado de juntas, barrido y compacta-
cion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo

proctor.
647,16
m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color imitacion granito y cara superior con
textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas con
resaltos cilindricos para pasos de minusvélidos y tacos del mismo material para doble recercado de
pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de
machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colo-

car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
562,67

TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTACION .......rvvvirrcsriisesssiesssssissessssssssssssssssssss s

1,01

10,65

29,52

2,02

15,48

12,83

72,71

22,89

1.494,07

220,56

152,91

52,28

3.339,35

1.383,84

17.593,64

14.813,49

16.272,42

55.322,56
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.01.01

09.02.01

09.02.02

09.02.03

09.03.01

09.03.02

09.03.03

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales
ms ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estruc-
tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I.;
placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-co-
at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automati-
co. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camién gria, incluso
acometidas de servicios. Segln R.D. 486/97.
5,00 140,20

TOTAL SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales...

SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un pedn ordinario.
) 5,00 116,11
ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
) ) 5,00 68,43
ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.
5,00 77,72

TOTAL SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad........

SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas
m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
20,00 6,30

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).

4,00 7,08
ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 c¢m., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).

4,00 16,46

TOTAL SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas.........

701,00

701,00

580,55

342,15

388,60

1.311,30

126,00

28,32

65,84

220,16

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_B_Fuente\04 Presto\09M02_B_Fuente_04_Presupuesto.RTF

Pégina 13



PRESUPUESTO

09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales
09.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 2,42 12,10
09.04.02 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 25,25 126,25
09.04.03 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 10,27 51,35
09.04.04 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 1,39 6,95
09.04.05 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 0,89 4,45
09.04.06 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5,00 9,57 47,85
TOTAL SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales ..... 248,95
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ......ccvvemveeeceieessseesesseseesiessssessessssssssssesssss s 2.481,41
TOTAL ettt btttk R bbbkttt R bbbt 168.067,23
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