CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CT.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
0010A020 0,003 h.  Capataz 14,97 0,04
MO5PNO030 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 63,10 0,63
M07AC020 0,180 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 6,87 1,24
SUMA 1A PANLIA.....veveeeerercee s 191
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 0,11
’ TOTAL PARTIDA......ooivieiriirereieeinereiesesissinensessessssseenes 2,02
E02EM010 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG.
Excavacion en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,075 h.  Pedn ordinario 12,66 0,95
MO5RN020 0,150 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,88 4,63
SUMA 1A PALIA. ... 5,58
Costes indireCtoS ........c.veeeeeerneerees 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.....coeririrrneeicse e 591
E02EM020 m3. Excavacion en zanjas
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 12,66 1,27
MO5RN020 0,200 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,88 6,18
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,23
SUMA 1A PALIA. ... e 7,68
Costes indirectos.. 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA.....coererneetese e 8,14
E0252070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 1,250 h.  Pedn ordinario 12,66 15,83
MO8RI010 0,750 h.  Pis6n vibrante 70 kg. 2,14 1,61
P01DWO050 1,000 m3 Agua 0,62 0,62
SUMA A PANIA. ... 18,06
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 1,08
TOTAL PARTIDA.....coeirierirereese e 19,14
E02TT030 m3. Transporte de tierra
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién bascu-
lante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
MO5PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 38,61 0,77
MO07CB010 0,100 h..  Camién basculante 4x2 10 t. 25,31 2,53
MO7NO60 1,000 m3. Canon de desbroce a vertedero 0,44 0,44
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,11
SUMA 8 PAMITA. ... 3,85
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 4,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Segln NTE-EME.
00108010 0,300 h.  Oficial 1 encofrador 14,68 4,40
00108020 0,300 h.  Ayudante encofrador 13,78 413
PO1EM290 0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 200,57 4,01
P03AA020 0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,14 0,11
PO1UC030 0,050 kg Puntas 20x100 6,01 0,30
SUMA 12 PAITA. ... 12,95
Costes iNdirectoS ........oocevevecrrirevennes 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,73
E04CMO040 m3 HORM. HM-20/P/20/ V.MAN
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 12,66 7,60
PO1HMO010 1,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,16 73,78
SUMA I8 PAIA. ... 81,38
Costes INdireCtos ........c.ocvereeereereennns 6,00% 4,88
TOTAL PARTIDA. ..ot ssssssssesssnns 86,26
E04CMO075 m3 HORM. HM-20/P/40/1 V. MANUAL
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2 consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
0010A030 0,360 h.  Oficial primera 14,62 5,26
0010A070 0,360 h.  Pedn ordinario 12,66 4,56
M11HV120 0,360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 371 1,34
P01HMO020 1,150 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,16 73,78
SUMA 1A PALIA. ... e 84,94
Costes iNdirectoS ........ooceveverrivereennes 6,00% 5,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,04
E04MEMO030 m2. Encofrado y desencof
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada y cepillada de 22 mm., conside-
rando 3 posturas. Segln NTE-EME.
0010B010 1,000 h.  Oficial 12 encofrador 14,68 14,68
00108020 1,000 h.  Ayudante encofrador 13,78 13,78
PO1EM260 0,550 m2. Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 7,95 4,37
PO1EM290 0,010 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 200,57 2,01
P01DC020 0,075 1. Desencofrante p/encofrado madera 2,40 0,18
PO1UC030 0,040 kg  Puntas 20x100 6,01 0,24
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 35,30 1,06
SUMA 1A PALIA. ... 36,32
Costes iNdirectosS ........oceveverrirerennes 6,00% 2,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,50
E04MMO010 m3. Hormigén HA-25/P/20/
Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segin nor-
mas NTE-CCM y EHE
0010B010 0,450 h.  Oficial 12 encofrador 14,68 6,61
00108020 0,450 h.  Ayudante encofrador 13,78 6,20
P01HA010 1,000 m3  Hormigdén HA-25/P/20/1 central 66,36 66,36
M11HV120 0,400 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 371 1,48
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 80,70 2,42
SUMA 18 PAMIA. ... 83,07
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 4,98
TOTAL PARTIDA.....cooieierteessiese st sssnns 88,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EQ7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5
Féabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, NBE-FL90y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0,650 h.  Oficial primera 14,62 9,50
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 12,66 4,05
PO1LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 3,60
PO1MCO040 0,025 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 52,27 1,31
SUMA 12 PAITA. ... 18,46
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ...oovtrmnnrrereveesmsssssssssesesssssssssssssansees 19,57
EO8PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo hue-
CoS.
0010A030 0,310 h.  Oficial primera 14,62 453
0010A050 0,095 h.  Ayudante 13,28 1,26
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,12 1,22
SUMA 12 PAIA. ... 7,01
Costes iNdirectoS ........ocevevecveiverennes 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 7,43
E28BC020 ms ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alumi-
nio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 |.; placa turca, placa de ducha y lavabo
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a
220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria,
incluso acometidas de servicios. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h.  Peon ordinario 12,66 1,08
P31BC020 1,000 ud  Alg. caseta pref. aseo 3,55x2,30 92,90 92,90
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 450,38 38,28
SUMA 1A PALIA. ... e 132,26
Costes indireCtoS ........cvvereerneeneerees 6,00% 7,94
TOTAL PARTIDA...oososrerervvvveeoeesssese s 140,20
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 12,66 1,27
P31CA030 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 8,44 4,22
P0O1DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,19 1,19
SUMA 1A PALIA. ... e 6,68
Costes indirectos 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.....ooiiieerreervsvevcorsssssssssssssssssssssssseees 7,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 c¢m., formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante encolado y clavazdn, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fabricacion y colocacion,
(amortizable en dos usos).
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 12,66 3,80
P31CA120 0,500 ud  Tapa provisional pozo 100x100 21,08 10,54
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,19 1,19
SUMA A PANLIA. ... 15,53
Costes INIreCtos ........c.cvveevveeeeernes 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA......ooivirireirereeenineneesesesissenensesssssssseenes 16,46
E28PB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y des-
montaje. s/R.D. 486/97.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 14,62 1,46
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,66 1,27
P31CB030 0,011 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 217,86 2,40
P31CB190 0,667 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10 121 0,81
SUMA 18 PALIA. ... 5,94
Costes indirectos 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......ooiiiiirineieisiineiseineiesissineie s 6,30
E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A005 1,000 ud  Casco seguridad atalajes 2,28 2,28
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 2,28
Costes indireCtoS ........c.vveeereeneerees 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....coereereneetese e 2,42
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 23,82 23,82
SUMA 12 PAIA. ... 23,82
Costes INdireCtosS ........ocevevcrriverennes 6,00% 1,43
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 25,25
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C100 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,69 9,69
SUMA A PAMIA. ... 9,69
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA......ooivieirerereiesineneesesesissenenessessssseenns 10,27
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM005 1,000 ud  Par guantes lona proteccion estandar 1,31 1,31
SUMA 18 PAIA. ... 131
Costes iNdirectosS ........oceveverrirerennes 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28RM040 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM010 1,000 ud  Par guantes de goma latex-antic. 0,84 0,84
SUMA 12 PAITA. ... 0,84
Costes iNdirectoS ........oocevevcvriverennes 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 0,89
E28RP040 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP013 1,000 ud  Par botas bajas de agua (verdes) 9,03 9,03
SUMA A PANIA....vvveeeerercee s 9,03
Costes INIreCtos ..........cevverveereeeernes 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ...covtrrnrereereessssssssssssesssssssssssssssssneees 9,57
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peén ordi-
nario.
P31W040 1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 109,54 109,54
SUMA 18 PAITA. ... 109,54
Costes iNdirectoS ........oocevevcvriverennes 6,00% 6,57
) TOTAL PARTIDA. ..o seseesssssssssssessssenes 116,11
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud  Costo mens. formacion seguridad 64,56 64,56
Suma la partida.... 64,56
Costes iNdIreCtos ..........ocvvevveeereennes 3,87
TOTAL PARTIDA ...covtrrnrereereeesmsssssssssesesssssssssssssssneees 68,43
E28W060 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control visién, audiometria y analitica de sangre
y orina con 6 parametros.
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 73,32 73,32
SUMA 1A PALIA. ... 73,32
Costes iNdirectosS ........oceveverrirerennes 6,00% 4,40
TOTAL PARTIDA....coirmmnnnereveceeasssssssssssssssessssssssssneees 71,72
PVC.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 14,62 5,85
0010A060 0,400 h.  Pedn especializado 12,75 5,10
MO5RN020 0,166 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,88 513
P01AA020 0,677 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 9,74
P02CVW010 0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,10
P02TVO160 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=630mm 92,27 92,27
SUMA 12 PALIA. ... e 118,19
Costes iNdirectosS ........oceveverrirerennes 6,00% 7,09
TOTAL PARTIDA. ..o 125,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SF.11 Ud Salida a fachada desde arqueta
0010B200 0,150 h.  Oficial 12 electricista 16,65 2,50
00108210 0,150 h.  Oficial 22 electricista 15,57 2,34
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,19 1,19
P27TT010 1,050 m.. Tubo rigido PVC 40x1,2 mm. 0,35 0,37
SUMA 18 PAMIA. ... 6,40
Costes indirectos 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieieisiineieneessissisesesssss i 6,78
U01AB010 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hidraulica o similar,
incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y registros, incluso carga y transporte
de material resultante a vertedero o casilla municipal.
0010A020 0,012 h.  Capataz 14,97 0,18
0010A070 0,035 h.  Peon ordinario 12,66 0,44
MO5EN030 0,035 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 72,07 2,52
MO6MR230 0,035 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 8,84 0,31
MO5RN020 0,012 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,88 0,37
M07CB020 0,023 h.  Cami6n basculante 4x4 14 . 32,60 0,75
MO7N070 0,293 m3  Canon de escombros a vertedero 0,61 0,18
SUMA 12 PAIA. ..o 475
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 5,04
UO01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm
Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.
0010A020 0,010 h.  Capataz 14,97 0,15
0010A070 0,030 h.  Peon ordinario 12,66 0,38
MO5EN030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 72,07 2,16
MO6MR230 0,030 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 8,84 0,27
MO5RN020 0,010 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,88 0,31
M07CB020 0,020 h.  Cami6n basculante 4x4 14 . 32,60 0,65
MO7N070 0,200 m3  Canon de escombros a vertedero 0,61 0,12
SUMA 12 PAIA. ... 4,04
Costes INdIreCtos ........c.cveerereereenens 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieisiineiseenenssissinese s 4,28
UO1EE010 m3 EXCAVACION CAJA h<0,5m
Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con profundidad
<0,50 m., rasanteado y refino de la explanacion, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero
o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,97 0,37
MO5EN020 0,025 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 38,61 0,97
MO07CB020 0,050 h.  Camién basculante 4x4 14 . 32,60 1,63
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
SUMA 1A PALIA. ... 3,23
Costes indireCtoS ........cvvereeerneeres 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.....coeirrireneettisie e 3,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01EZ010 m3 EXCAV.ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo.
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,97 0,37
MO5EN030 0,025 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 72,07 1,80
M07CB020 0,050 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 32,60 1,63
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
SUMA I8 PAMIA. ... 4,06
Costes indirectos 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......ooiiieiriieieissineiseeneississisesse s 4,30
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA
Excavacion en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,030 h.  Capataz 14,97 0,45
0010A070 0,060 h.  Pedn ordinario 12,66 0,76
MO5EN030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 72,07 2,16
MO07CB020 0,060 h.  Camién basculante 4x4 14 . 32,60 1,96
MO01DA050 0,030 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,39 0,22
MO7NO080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 581
Costes indirectos . 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 6,16
U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO
Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,97 0,37
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 12,66 0,63
MO5EC020 0,060 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 49,76 2,99
MO6MR230 0,040 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 8,84 0,35
MO07CB020 0,040 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 32,60 1,30
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
SUMA 1A PALIA. ... 5,90
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 6,25
UO01EZ040 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA
Excavacion en zanja en terreno de transito, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,070 h.  Capataz 14,97 1,05
0010A070 0,070 h.  Pedn ordinario 12,66 0,89
MO5EC020 0,070 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 49,76 348
MO6MR230 0,050 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 8,84 0,44
MO07CB020 0,040 h.  Camién basculante 4x4 14 . 32,60 1,30
MO01DA050 0,070 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,39 0,52
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,26 0,26
SUMA A PANIA....vvveeeerercee s 7,94
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 8,42
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Méascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO01EZ050 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
cion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,200 h.  Capataz 14,97 2,99
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,66 5,06
MO5EC020 0,400 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 49,76 19,90
MO6MR240 0,350 h.  Martillo rompedor hidraulico 1000 kg 12,01 4,20
MO07CB020 0,100 h.  Camién basculante 4x4 14 . 32,60 3,26
MO7N090 1,000 m3 Canon de piedra a vertedero 0,43 0,43
SUMA 1A PALIA. ... e 35,84
Costes indireCtoS ........c.vveeereeneerees 6,00% 2,15
TOTAL PARTIDA. ..ottt 37,99
UO01EZ060 m3 EXCAV.ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS
Excavacion en zanja en roca, con empleo de explosivos, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,200 h.  Capataz 14,97 2,99
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,66 5,06
MO6CP010 0,200 h.  Compres.portatil diesel 10 m3/min.12 bar 11,67 2,33
MO6MP120 0,400 h.  Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,20 0,48
MO5EC020 0,035 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 49,76 1,74
MO07CB020 0,070 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 32,60 2,28
P01XG010 0,250 kg  Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,01 0,75
PO1XN020 0,250 kg  Nagolita encartuchada en obra 1,46 0,37
P01XD010 0,100 ud  Detonador instantaneo 0,91 0,09
P01XCO011 1,500 m.  Cordén detonante 12 gr. 0,43 0,65
P01XP010 0,500 ud  Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,22 0,11
MO7N090 1,000 m3 Canon de piedra a vertedero 0,43 0,43
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 17,28
Costes iNdIreCtos ..........ocvvevveeereennes 6,00% 1,04
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 18,32
U01EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua, carga y trans-
porte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
U01EZ010 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 4,06 0,81
U01EZ020 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 5,81 1,16
UO01EZ030 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 5,90 1,18
UO01EZ040 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA 7,94 1,59
U01EZ050 0,100 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN. 35,84 3,58
UO01EZ060 0,100 m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS 17,28 1,73
SUMA 1A PALIA. ... 10,05
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....cooerriernieeiese e 10,65
UO1PE030 m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA.
Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, humectacion y
compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.
0010A020 0,003 h.  Capataz 14,97 0,04
MO8CA110 0,002 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 24,02 0,05
MO8RN040 0,002 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 38,61 0,08
MO5EN020 0,003 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 38,61 0,12
U07ZLW270 *0,040ud. PUESTA COTA REGISTRO / ARQUETA / POZO
16,50 0,66
Suma la partida.... 0,95
Costes iNdireCtoS ........ocevevecvrivevennes 0,06
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 1,01
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Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO1PE200 ud LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion de las obras.
0010A020 0,840 h.  Capataz 14,97 12,57
0010A030 9,880 h.  Oficial primera 14,62 144,45
0010A070 19,770 h.  Pe6n ordinario 12,66 250,29
PO1LT020 0,990 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 68,54
A02A080 0,500 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,12 30,56
A02A050 0,500 m3 MORTERO CEMENTO M-15 70,97 35,49
MO5PN010 9,880 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 38,61 381,47
M07CB010 9,880 h..  Cami6n basculante 4x2 10 t. 2531 250,06
SUMA A PAIITA. ..o 1.173,43
Costes indirectos 6,00% 70,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.243,84
U01RZ010 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,015 h.  Capataz 14,97 0,22
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 12,66 1,90
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 24,02 0,36
MO5RN010 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 26,60 0,40
MO8RLO010 0,150 h.  Raodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,29 0,64
SUMA 1A PALIA. ... 3,52
Costes indirectos 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,73
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-
mectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
0010A020 0,015 h.  Capataz 14,97 0,22
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 12,66 1,90
MO7N030 1,100 m3  Canon suelo seleccionado prestamo 1,02 1,12
MO5RN030 0,012 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 36,89 0,44
MO7W080 10,000 t.  km transporte tierras en obra 0,34 3,40
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 . 24,02 0,36
MO5RN010 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 26,60 0,40
MO8RLO010 0,150 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 4,29 0,64
SUMA A PAMIA. ... 8,48
Costes indirectos . 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......ooivirireirereeenineneesesesissenensesssssssseenes 8,99
UO3RA060 m2. Riego de adherencia,
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida ECR-1 con una dotacién de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y preparacion de la superficie.
0010A070 0,002 h.  Pedn ordinario 12,66 0,03
MO07AC020 0,001 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 6,87 0,01
M08B020 0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 8,58 0,02
MO08CB010 0,001 h..  Camién cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 25,73 0,03
PO1PL150 0,600 kg. Emulsién asfaltica ECR-1 0,14 0,08
SUMA 1A PALIA. ... 0,17
Costes iNdirectoS ........oocevevecrrirevennes 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 0,18
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Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
uo3vCco8o t.  Mezcla bituminosa en
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con aridos con desgaste de los Angeles < 25, fabri-
cada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler de aportacion y betdn.
0010A010 0,010 h.  Capataz 14,97 0,15
0010A030 0,010 h.  Oficial primera 14,62 0,15
0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario 12,66 0,38
MO5PN010 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 38,61 0,39
MO3MC110 0,010 h..  Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 240,23 2,40
MO07CB020 0,010 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 32,60 0,33
MO8BEA100 0,010 h..  Extended.asféltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,91 0,61
MO8RT050 0,010 h..  Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 33,88 0,34
MO8RV020 0,010 h..  Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 40,33 0,40
MO8CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 24,02 0,07
M072110 1,000 ud. Desplazamiento equipo 5000tm M.B. 0,78 0,78
P01PC010 8,000 kg. Fuel-oil pesado 2,7 Stipo 1 0,20 1,60
PO1AF250 0,600 t.  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,52 4,51
PO1AF260 0,250 t..  Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,27 1,82
PO1AF270 0,100 t..  Arido machaqueo 12/18 D.A.<25 6,83 0,68
SUMA A PANLIA. ... 14,61
Costes indirectos 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA......ooivieirerereiesineneesesesissenenessessssseenns 15,49
uo3vC100 t.  Betln asfaltico B 60
Betuin asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacidn de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
PO1PLO10 1,000 t.  Betln B 60/70 a pie de planta 188,75 188,75
SUMA 12 PAIA.....ocececeeie e 188,75
Costes iNdirectoS ........oocvevevcrriveveennes 6,00% 11,33
TOTAL PARTIDA. ..ottt 200,08
U03vC125 t.  Filler
Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
P0O1AF800 1,000 t..  Filler M.B.C. factoria 36,21 36,21
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 36,21
Costes indirectos 6,00% 2,17
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereeesineneesesesissenenesssssssseenns 38,38
U03WV005 m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso extendido, enco-
frado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
0010A010 0,050 h.  Capataz 14,97 0,75
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 14,62 0,73
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 12,66 1,27
MO8CA110 0,025 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 24,02 0,60
PO6WWO70 4,000 m2  Producto flmégeno 0,27 1,08
PO1HMO020 1,000 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,16 64,16
SUMA 1A PALIA. ... 68,59
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 412
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 72,71
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Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U04BH066 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranurado, de 6y 25
cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0,250 h.  Cuadrilla F 26,41 6,60
POLHMO010 0,050 m3  Hormig6n HM-20/P/20/I central 64,16 3,21
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,12 0,06
P08XBH065R 1,000 m.  Bord.hor.hicap.gris t.C9 ranurado 6-25x13 4,73 4,73
SUMA I8 PAIA. ... 14,60
Costes INdIreCtos ........c.cveeieniereennns 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ...cootrrereeveesssssssssssesssssssssssssssssnsees 15,48
U04BH075 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y 14 cm. de bases
superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0,220 h.  CuadrillaF 26,41 5,81
PO1HMO010 0,044 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 64,16 2,82
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,12 0,06
PO8XBHO75 1,000 m.  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,41 34
SUMA 12 PALIA. ... e 12,10
Costes iNdirectoS ........oocevevcvrrveveennes 6,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 12,83
U04vQ500 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color imitacion granito y cara superior con textura abu-
jardada, de forma rectangular de 30x20x8 c¢m., incluso parte proporcional de piezas con resaltos cilindricos para
pasos de minusvalidos y tacos del mismo material para doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado
con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ilrecebado de jun-
tas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo proctor.
0010A090 0,250 h.  Cuadrilla A 34,23 8,56
MOSRBO010 0,100 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,85 0,29
PO1AF400 0,080t.  Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 9,36 0,75
PO8XVA550 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris doble capa 30x20x8 11,96 11,96
PO8XVA150 1,000 m2  Suplem.textura abujard.adog.horm 5,69 5,69
P01AA020 0,002 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 0,03
SUMA 18 PAIA. ..o 27,28
Costes INdireCtosS ........ocevevcrriverennes 6,00% 1,64
TOTAL PARTIDA....coirmmnnnereveceeasssssssssssssssessssssssssneees 28,92
U04vQ520 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color y cara superior con textura lisa, de forma rectan-
gular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble recercado de pozos y ar-
quetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado
de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
de rio, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,
compactada al 100% del ensayo proctor.
0010A090 0,250 h.  Cuadrilla A 34,23 8,56
MOSRBO010 0,100 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,85 0,29
PO1AF400 0,080t.  Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 9,36 0,75
PO8XVA550 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris doble capa 30x20x8 11,96 11,96
P01AA020 0,002 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 0,03
SUMA 8 PAMITA. ... 21,59
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ...cootrnnerreveessssssssssssesssssssssssssssssnsees 22,89
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U06SA025 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Argueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,
de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada
y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigon 20 cm. y tapa de fundicion, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 10,400 h.  Oficial primera 14,62 152,05
0010A070 10,400 h.  Pedn ordinario 12,66 131,66
PO1LT020 0,891 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 61,68
PO1IMCO010 0,181 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15 59,62 10,79
P0O1MCO040 0,178 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 52,27 9,30
PO1HMO010 0,768 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 64,16 49,27
E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,95 15,67
P26Q115 1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio 113,12 113,12
SUMA 12 PAIA.....ocececeeie e 543,54
Costes INdireCtos ........c.ocvereeriereennns 6,00% 32,61
TOTAL PARTIDA. ....ooiririineieineiessss s 576,15
U06SA120 ud ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60
Argueta para registro hidraulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo maci-
z0 tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/2011, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 3,500 h.  Oficial primera 14,62 51,17
0010A070 3,500 h.  Peon ordinario 12,66 4431
PO1LT020 0,198 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 13,71
P01IMCO010 0,024 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15 59,62 1,43
PO1MCO040 0,192 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5 52,27 10,04
PO1HMO010 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,16 6,42
P26Q135 1,000 ud  Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 58,98 58,98
Suma la partida.... 186,06
Costes indireCtos .......cvvvrrvrerierrennns 11,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 197,22
U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormig6n HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/fexcavacidn, encofrado, colocacion de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-17.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 14,62 5,85
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,66 5,06
M11HV100 0,100 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,90 0,29
PO1HA010 0,075 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 66,36 4,98
PO3AC110 6,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,86 5,16
E04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,95 7,77
SUMA 12 PAIA. ... 29,11
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 1,75
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 30,86
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U06TU010 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ddctil de 100 mm. de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y accdeso-
rios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas existentes, medios auxiliares, sin incluir ex-
cavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 14,62 2,34
0010A070 0,160 h.  Peon ordinario 12,66 2,03
00108170 0,090 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 1,36
P26TUE020 1,000 m.  Tub.fund.ddctil j.elast ifjunta D=100mm. 20,82 20,82
P01AA020 0,160 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 2,30
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 38,61 1,93
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,01
SUMA A PANIA.....veveerererceeesessee e 30,79
Costes indirectos 6,00% 1,85
TOTAL PARTIDA. ..ot ssseessessissseeseens 32,64
U06TU020 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=150
Tuberia de fundicion ddctil de 150 mm. de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y accdeso-
rios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas existentes, medios auxiliares, sin incluir ex-
cavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
0010A030 0,180 h.  Oficial primera 14,62 2,63
0010A070 0,180 h.  Peon ordinario 12,66 2,28
00108170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 1,51
MO5EN020 0,070 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 38,61 2,70
P26TUE030 1,000 m.  Tub.fund.dctil j.elast i/junta D=150mm. 29,69 29,69
P01AA020 0,210 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 3,02
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,03
SUMA I8 PAMIA. ... 41,86
Costes INAIreCtoS ....vvevveerercirrrereenns 6,00% 2,51
TOTAL PARTIDA. ..ot eeeeens 44,37
UO6VAV027 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de dimetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 9,08
0010B180 0,600 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 8,27
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.clelast.brida D=100mm 179,70 179,70
P26UUB050 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ddctil D=100mm 38,15 38,15
P26UUL220 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=100mm 20,94 20,94
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm. 1,23 2,46
Suma la partida.... 258,60
Costes INAIreCt0S ....vvvveerercirirernenns 15,52
TOTAL PARTIDA......oooeerirersinteee e isssssseeessssesenns 274,12
UO6VAV029 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0,900 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 13,62
0010B180 0,900 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 12,40
P26VC026 1,000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=150mm 277,93 277,93
P26UUB070 1,000 ud  Union brida-enchufe fund.ddctil D=150mm 54,82 54,82
P26UUL240 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=150mm 31,49 31,49
P26UUG150 2,000 ud  Goma plana D=150 mm. 1,53 3,06
SUMA 1A PALIA. ... e 393,32
Costes indirectos 6,00% 23,60
TOTAL PARTIDA.......ooeiiieieitee e 416,92
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UO6VEMO11A ud  CODO FUNDICION I/JUNTAS D=100mm.
Codo de fundicién con dos enchufes/bridas de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
00108170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 3,03
0010B180 0,200 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 2,76
P26PMC030 1,000 ud  Codo FD j.elastica 1/4 D=100mm 63,53 63,53
P02CVW010 0,008 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,05
SUMA 8 PAMITA. ... 69,37
Costes INdIreCtos ........c.ocveeeiereereenens 6,00% 4,16
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 73,53
UO6VEMO31A ud  TE FUNDICION I/JJUNTAS D=150mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 7,57
0010B180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 6,89
P26PMT050 1,000 ud Te FD j.elast. sal.elast D=150/40-150mm 87,62 87,62
P02CVW010 0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,26
SUMA 1A PALIA. ... e 102,34
Costes INdirectoS ........ocevevecvrrverennes 6,00% 6,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 108,48
UO6VEM100 ud  REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80
Reduccion/carrete desmontaje/terminal universal de fundicion con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de didme-
tro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalado.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 3,03
00108180 0,200 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 2,76
P26PMR020 1,000 ud  Red.FD j.elast i/junta D=100/60-80mm 63,09 63,09
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,03
SUMA A PANIA....vvveeeerercee s 68,91
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 413
TOTAL PARTIDA......ooivieirerereiesineneesesesissenenessessssseenns 73,04
UO6VEM101A ud  REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=150/60-125
Reduccién/Carrete Telescopico de Montaje de fundicion con dos enchufes de 150 mm. y 125/60 mm. de diametro,
colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.
00108170 0,400 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 6,05
0010B180 0,400 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 5,51
P02CVW010 0,030 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,19
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 11,75
Costes indirectos 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereiesineieeesesissenessessessssseenns 12,46
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equipado con una to-
ma D=100 mm., tapdn y llave de cierre y regulacion, sin conexion a la red de distribucion con tubo de fundicion
D=100 mm.
0010A090 1,200 h.  Cuadrilla A 34,23 41,08
0010B170 7,500 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 113,48
0010B180 7,500 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 103,35
P26RH015 1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm 498,50 498,50
P26PMC030 1,000 ud  Codo FD j.elastica 1/4 D=100mm 63,53 63,53
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=100mm 179,70 179,70
P26TUE020 3,000 m.  Tub.fund.ddctil j.elast ifjunta D=100mm. 20,82 62,46
Suma la partida.... 1.062,10
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 63,73
TOTAL PARTIDA. ..o 1.125,83
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U07AHR100 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicién y conexiondo de tubos. Colocada
sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.
MO5EN020 0,250 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 38,61 9,65
0010A030 0,600 h.  Oficial primera 14,62 8,77
0010A060 1,200 h.  Pedn especializado 12,75 15,30
P01HMO020 0,049 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,16 3,14
PO2EAH040 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 51,64 51,64
PO2EAT110 1,000 ud  Tapa/marco cuadrada Fundicion 60x60cm 20,69 20,69
SUMA 1 PAIARL ... 109,19
Costes INAIreCtos ........cceevermrererrernnns 6,00% 6,55
TOTAL PARTIDA. ..ottt 115,74
u07C030 ud. ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de dis-
co, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, conexion y reparacion de pozo
existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigon en ma-
sa HM-20/P/4011, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 2,500 h.  Oficial segunda 13,75 34,38
0010A060 2,500 h.  Pedn especializado 12,75 31,88
MO6CP010 1,000 h.  Compres.portatil diesel 10 m3/min.12 bar 11,67 11,67
MO6MI010 1,000 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,55 1,55
M11HC050 16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,70 43,20
UO01EZ070 7,200 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 72,36
E02Sz070 5,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 95,36
PO1HMO020 0,720 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,16 46,20
PO1MCO040 0,004 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 52,27 0,21
SUMA [ PAtidA.........cvverieiiiis 336,81
Costes indirectos . 6,00% 20,21
TOTAL PARTIDA. ..ottt 357,02
UO7EIO010 ud IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC
SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior,
con mortero de cemento, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral poste-
rior y recibido a tubo de saneamiento.
0010A030 2,000 h.  Oficial primera 14,62 29,24
0010A060 1,000 h.  Pedn especializado 12,75 12,75
PO1HMO020 0,105 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,16 6,74
P01LT020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 5,54
P0IMC040 0,045 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5 52,27 2,35
PO1IMCO010 0,025 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15 59,62 1,49
PO2ECF120 1,000 ud  SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 272,83 272,83
SFX11)
SUMA A PANtIA. ... 330,94
Costes INAIreCtos ........cceevermrererrernnns 6,00% 19,86
TOTAL PARTIDA. ..ottt 350,80
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UO070EP470 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diame-
tro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, incluso filmado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso fil-
mado con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 14,62 2,19
0010A060 0,150 h.  Pebn especializado 12,75 1,91
P01AA020 0,249 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 3,58
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,03
P02TVC020 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 8,68 8,68
SUMA 1A PALIA. ... 16,39
Costes indirectos 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 17,37
U070EP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didme-
tro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 14,62 3,66
0010A060 0,250 h.  Pedn especializado 12,75 3,19
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 473
P02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,40 0,04
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 20,50 20,50
SUMA 8 PAMITA. ... 32,12
Costes indirectos 6,00% 1,93
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 34,05
U07SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm
Argueta para alojamiento de valvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, termina-
day con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 1,200 h.  Oficial primera 14,62 17,54
0010A070 1,200 h.  Peon ordinario 12,66 15,19
PO1LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 4,85
P01IMCO010 0,060 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15 59,62 3,58
PO1MCO040 0,020 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5 52,27 1,05
PO1HMO010 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,16 2,69
P26Q127 1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 19,99 19,99
SUMA 12 PAITA. ... 64,89
Costes INdireCtos ........cocverreeriereenens 6,00% 3,89
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 68,78
UO07TP665 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=40mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 16
kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada S/NTE-IFA-13.
0010B170 0,040 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 0,61
0010B180 0,040 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 0,55
P26TPA670 1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=40mm 1,38 1,38
P01AA020 0,080 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 1,15
SUMA 1A PALIA. ... e 3,69
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 391
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U07VAA020 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYIl de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de abastecimiento,
incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pieza de toma con valvula de corte,
tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16, llave de corte en acera, puente divisiona-
rio, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del contador, armario normalizado, formacion de arqueta
en acera y recibido de armario en obra de fabrica, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud
maxima de 8 m, totalmente terminada y legalizada.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 18,16
0010A130 4,000 h.  Cuadrilla E 27,28 109,12
M11HC050 12,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,70 32,40
U01AF200 4,200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 4,04 16,97
UO01EZ070 5,040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 50,65
U01RZ020 4,620 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 8,48 39,18
PO1HMO020 0,840 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 64,16 53,89
U07SA110 1,000 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 64,89 64,89
U07VAC013 1,000 ud  COLLARIN FD.P/FUNDICION D=150mm 29,90 29,90
U07TP665 8,000 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=40mm. 3,69 29,52
U07VAV092 3,000 ud VALV.ACOMET.FUNDIC 58,46 175,38
SUMA 1A PANITA. ..o e 620,06
Costes indireCtos ..o 6,00% 37,20
TOTAL PARTIDA ...ooiirieineineneiesissiseiess i 657,26
U07VAC013 ud COLLARIN FD.P/FUNDICION D=150mm
Collarin de toma en fundicidn para tuberia de abastecimiento de agua de fundicion de D=150, incluso calado de tu-
beria para acometida, completamente instalado.
0010B170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 5,30
P26PMLO050 1,000 ud  Collarin FD p/fundiciéon D=150mm 24,60 24,60
Suma la partida.... 29,90
Costes indirectos ..o 1,79
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 31,69
U07VAV092 ud VALV.ACOMET.FUNDIC
Valvula de cuadradillo para acometida, de fundicion, de 40 mm. de didametro interior, colocada en tuberia de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,300 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 4,54
0010B180 0,300 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 413
P26VA092 1,000 ud  Valv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm 45,07 45,07
P26UPM040 2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,36 472
SUMA I8 PAMIA. ... 58,46
Costes indireCtos ..o 6,00% 351
TOTAL PARTIDA......ooiiiiitireieiseineieenesesissise e 61,97
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U07ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de diametro interior y hasta 3 m. de profundidad libre, construido con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado sobre sole-
ra de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diametro y pates de polipropileno, empotra-
dos cada 30 cm., ifformacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, in-
cluso cerco y tapa de fundicién reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente termina-
do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 15,600 h.  Oficial primera 14,62 228,07
0010A070 10,300 h.  Pedn ordinario 12,66 130,40
PO1HA020 0,503 m3  Hormigén HA-25/P/40/I central 66,36 33,38
PO3AM070 2,270 m2  Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,82 1,86
PO1LT020 1,379 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 95,47
A02A080 0,740 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,12 45,23
A02A050 0,207 m3 MORTERO CEMENTO M-15 70,97 14,69
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 20,50 20,50
PO2EPWO010 10,000 ud  Pates PP 30x25 2,63 26,30
PO2EPT020 1,000 ud  Cercoltapa FD/40Tn acerrojado ¢/ junta insonoriz.D=60 44,11 44,11
SUMA A PANLIA....veveerererreeee e 640,01
Costes indireCtoS ........c.eeeereeneerees 6,00% 38,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 678,41
U07ZLW270 ud. PUESTA COTA REGISTRO / ARQUETA /POZO
Puesta en cota de registro, arqueta 0 pozo, realizada con cerco metdlico y/o fabrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento
y arena de rio, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, colocacion de cerco y recibido, incluso demolicion, so-
bre-excavacion y relleno perimetral posterior.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 14,62 2,92
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 12,66 2,53
P01LT020 0,020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,23 1,38
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,12 0,61
A02A050 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-15 70,97 0,35
PO2EPW030 1,000 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 8,71 8,71
SUMA 1A PALIA. ... 16,50
Costes indireCtoS ........c.vveeereeneerees 6,00% 0,99
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17,49
U09BCP020 m.  LINEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 ¢cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y trans-
porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200 0,150 h.  Oficial 12 electricista 16,65 2,50
00108210 0,150 h.  Oficial 22 electricista 15,57 2,34
P15AF060 1,000 m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 3,80 3,80
P15AD020 4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,23 4,92
P15GA060 1,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 1,82 1,82
UO01EZ030 0,300 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 5,90 1,77
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,19 1,19
SUMA A PATIA. ... 18,34
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 19,44
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U10CC110 ud DESMONTAJE MONTAJE COLUMNA/CANDELABRO
Desmontaje, tte, acopio y colocacion de columna, baculo o candelabro, i/conexiones y nueva cimentacion, com-
puesta por los siguientes elementos: pintado imprimacion y acabado en dos manos de oxiron gris, caja de cone-
Xion y proteccion con fusibles, conductor interior para alimentacion y mando 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivacion de 0,60 cm. de ancho, 0,60 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje,
montado y conexionado.
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 6,66
0010B220 0,400 h.  Ayudante electricista 15,57 6,23
U11SAM020 1,000 ud  CIMENTACION P/ICOLUMNA 3a 7 m. 101,65 101,65
U11SAA010 1,000 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 75,36 75,36
P15GK110 1,000 ud  Caja conexion con fusibles 573 573
P15AE002 6,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,44 44,64
P15EB010 2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,90 3,80
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 15,01 15,01
MO02GE010 0,200 h.  Gria telescopica autoprop. 20 t. 47,21 9,44
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,19 1,19
SUMA [ PATtIAA.......cercvece s 269,71
Costes indireCtoS ........cveeeerneeneerees 6,00% 16,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 285,89
U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm. de hormi-
gon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM [1/B-P
32,5 Ny arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.
0010A090 0,940 h.  Cuadrilla A 34,23 32,18
E02EM010 0,450 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,58 2,51
E04CM040 0,030 m3 HORM. HM-20/P/20/l V.MAN 81,38 2,44
EO7LP010 0,940 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,46 17,35
E08PFA030 0,951 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 7,01 6,67
P27SA110 1,000 ud  Cerco 40x40 cm. y tapa fundicién 14,21 14,21
SUMA 1A PALIA. ... 75,36
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 4,52
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 79,88
U11SAA020 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm. de hormi-
gdn, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 Ry arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 34,23 34,23
E02EM010 0,500 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,58 2,79
E04CM040 0,065 m3 HORM. HM-20/P/20/l V.MAN 81,38 5,29
EO7LPO10 1,728 m2  FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,46 31,90
E08PFA030 1,400 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 7,01 9,81
P27SA090 1,000 ud  Cerco 60x60 cm. y tapa fundicién 35,58 35,58
SUMA 12 PAIA.....ocececeeie e 119,60
Costes iNdireCtoS ........ooceveveerrrvevennes 6,00% 7,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 126,78
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U11SAC020 m. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diametro, bajo acera prevista, i/excavacion en zanja 40x60
cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.
0010A090 0,115 h.  Cuadrilla A 34,23 3,94
E02EM010 0,240 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,58 1,34
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 0,29
E0252070 0,220 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 3,97
P27SA010 2,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,38 2,76
SUMA 12 PAITA. ... 12,30
Costes iNdirectoS ........oocevevecrrirevennes 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,04
U11SACO040 m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion de zanja 50x80
cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigon y relleno resto zanjas con tierras excavadas.
0010A090 0,700 h.  Cuadrilla A 34,23 23,96
E02EM010 0,400 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,58 2,23
P27SA010 3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,38 414
E04CM040 0,161 m3 HORM. HM-20/P/20/l V.MAN 81,38 13,10
E02Sz070 0,360 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 6,50
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 49,93
Costes indirectos . 6,00% 3,00
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 52,93
U11SAMO020 ud CIMENTACION P/COLUMNA3a7 m.
Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigén HM-20/P/40,
ifexcavacion necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de didmetro.
0010A090 0,811 h.  Cuadrilla A 34,23 27,76
E02EM010 0,850 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,58 474
E04CMO75 0,700 m3 HORM. HM-20/P/40/1 V. MANUAL 84,94 59,46
P27SA020 1,000 ud  Codo PVC 90° DN=100 mm. 5,97 5,97
P27SA030 3,000 ud  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,24 3,72
SUMA 12 PAITA. ... 101,65
Costes iNdirectosS ........oceveverrirerennes 6,00% 6,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 107,75
U12SAA040 ud. ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.
Argueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de
10 cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 34,23 34,23
E02EM010 1,500 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,58 8,37
A03H060 0,065 m3. Hormigén de dosifica 98,75 6,42
EO7LPO10 2,247 m2  FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,46 41,48
E08PFA030 2,240 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 7,01 15,70
P27SA090 1,000 ud  Cerco 60x60 cm. y tapa fundicién 35,58 35,58
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 141,80 4,25
SUMA 1A PALIA. ... 146,03
Costes iNdirectoS ........ocevevecveiverennes 6,00% 8,76
TOTAL PARTIDA. ..ottt 154,79
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U12SAC020 m.. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diametro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de didmetro, bajo ace-
ra prevista, i/fexcavacion en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de rio y resto cltierras excavadas,
incluso cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segln normativa de Compafiia.
0010A090 0,115 h.  Cuadrilla A 34,23 3,94
U01EZ070 1,000 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 10,05
P02TP020 3,000 m..  Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm 6,76 20,28
P27SA010 3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,38 414
P01AA020 0,050 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,38 0,72
E02SZ070 1,000 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 18,06
SUMA 12 PALIA. ... e 57,19
Costes indireCtoS ........c.veeeererneerees 6,00% 343
TOTAL PARTIDA ...t 60,62
U12SAC040 m.. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diametro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de diametr, bajo cal-
zada prevista, ifexcavacion de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigén HM-10'y relleno
resto zanjas con tierras excavadas, incluso cinta de sefializacién y mandrilado, totalmente terminado segun nor-
mativa de Compafiia.
0010A090 0,057 h.  Cuadrilla A 34,23 1,95
U01EZ070 1,000 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 10,05
P02TP020 3,000 m..  Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm 6,76 20,28
P27SA010 3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,38 414
A03H060 0,161 m3. Hormigon de dosifica 98,75 15,90
E02SZ070 1,000 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 18,06
SUMA 1A PALIA. ... e 70,38
Costes iNdirectoS ........oocevevcvriverennes 6,00% 4,22
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 74,60
U12TA010 ud. ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA
Argueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 0,900 h.  Oficial primera 14,62 13,16
0010A070 1,800 h.  Pedn ordinario 12,66 22,79
M07CG010 0,166 h..  Cami6n con grda 6 t. 39,04 6,48
U01EZ070 0,445 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 4,47
U01RZ010 0,203 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,52 0,71
E02TT030 0,242 m3. Transporte de tierra 3,85 0,93
E04CM040 0,031 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 2,52
P27TA100 1,000 ud. Arqueta prefabricada tipo M 91,66 91,66
SUMA A PANtIA......eevereeerreeee e 142,72
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 8,56
TOTAL PARTIDA.....ooererreveenmssssssesesssssssssssssssssesessees 151,28
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U12TA040 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-Ill C/ITAPA
Arqueta tipo DF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-
ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertede-
ro, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 2,200 h.  Oficial primera 14,62 32,16
0010A070 4,400 h.  Pedn ordinario 12,66 55,70
M07CG010 0,250 h..  Camion con grua 6 t. 39,04 9,76
U01EZ070 3,623 m3 EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 36,41
U01RZ010 0,812 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,52 2,86
E02TT030 2,811 m3. Transporte de tierra 3,85 10,82
E04CM040 0,220 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 17,90
P27TA020 1,000 ud. Arqueta DF-IIl c/tapa 385,34 385,34
SUMA I8 PAIITA. ..o 550,95
Costes indirectos ..o 6,00% 33,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 584,01
U12TB010 ud. BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION
Basamento para apoyo de armario de interconexion, formado por dado de hormigén HM-20 N/mm2 de 86x44x73
cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metalica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm de
didmetro embebidos en el hormigon, incluso excavacion y transporte de tierras y colocacién de conductos.
0010A030 4,200 h.  Oficial primera 14,62 61,40
0010A070 8,400 h.  Pedn ordinario 12,66 106,34
U01EZ070 0,076 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 0,76
E02TT030 0,076 m3. Transporte de tierra 3,85 0,29
E04MMO010 0,276 m3. Hormigon HA-25/P/20/ 83,07 22,93
E04MEMO030 1,378 m2. Encofrado y desencof 36,32 50,05
P27TW100 1,000 ud. Plantilla armario interconexion 16,43 16,43
P27TT100 8,000 ud. Codo PVC 63/45 mm 2,85 22,80
P27TT150 8,000 ud. Tap6n obtur. conductos D=63mm 1,29 10,32
P27TT020 4,000 m.. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,48 1,92
P27TT060 8,000 ud. Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,40
P27TT200 0,009 kg. Limpiador unién PVC 1,26 0,01
P27TT210 0,018 kg.  Adhesivo unién PVC 1,59 0,03
SUMA A PAItIA.....everereerreeee e 293,68
Costes INAIreCtos ........cceevermrerererernnns 6,00% 17,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 311,30
u12TC070 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seg(in normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 14,62 4,39
0010A070 0,300 h.  Peotn ordinario 12,66 3,80
UO01EZ070 0,192 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 1,93
U01RZ010 0,137 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,52 0,48
E02TT030 0,055 m3. Transporte de tierra 3,85 0,21
E04CM040 0,049 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 3,99
P27TT020 2,100 m.. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,48 1,01
P27TT060 1,500 ud. Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT200 0,008 kg. Limpiador unién PVC 1,26 0,01
P27TT210 0,006 kg. Adhesivo unién PVC 1,59 0,01
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA A PANIA. ... 16,00
Costes indirectos 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereiesineieeesesissenessessessssseenns 16,96
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U12TC080 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
0010A030 0,320 h.  Oficial primera 14,62 4,68
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 12,66 4,05
U01EZ070 0,237 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,05 2,38
U01RZ010 0,182 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,52 0,64
E02TT030 0,055 m3. Transporte de tierra 3,85 0,21
E04CM040 0,049 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 3,99
P27TT020 2,100 m.. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,48 1,01
P27TT060 1,500 ud. Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT200 0,004 kg. Limpiador unién PVC 1,26 0,01
P27TT210 0,006 kg. Adhesivo unién PVC 1,59 0,01
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA I8 PAMIA. ... e 17,15
Costes indireCtos ..o 6,00% 1,03
TOTAL PARTIDA......ooiiieiriieieissineiseeneississisesse s 18,18
U12TC150 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diametro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
cion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0,240 h.  Oficial primera 14,62 3,51
0010A070 0,240 h.  Peo6n ordinario 12,66 3,04
E02EM020 0,324 m3. Excavacion en zanjas 7,68 2,49
E02SZ070 0,203 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 3,67
E02TT030 0,122 m3. Transporte de tierra 3,85 0,47
E04CM040 0,103 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 8,38
P27TT030 2,100 m.. Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,62 3,40
pP27TT070 1,500 ud. Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,10 0,15
P27TT200 0,006 kg. Limpiador unién PVC 1,26 0,01
pP27TT210 0,012 kg.  Adhesivo unién PVC 1,59 0,02
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA 18 PAIA. ..o 25,23
Costes indireCtos ..o 6,00% 151
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieisiineiseenenssissinese s 26,74
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U12TC160 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
0010A030 0,320 h.  Oficial primera 14,62 4,68
0010A070 0,320 h.  Peon ordinario 12,66 4,05
E02EM020 0,392 m3. Excavacion en zanjas 7,68 3,01
E0252070 0,270 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 4,88
E02TT030 0,122 m3. Transporte de tierra 3,85 0,47
E04CM040 0,103 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 8,38
P27TT030 2,100 m.. Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,62 3,40
pP27TT070 1,500 ud. Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,10 0,15
P27TT200 0,006 kg. Limpiador unién PVC 1,26 0,01
P27TT210 0,012 kg.  Adhesivo unién PVC 1,59 0,02
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA 8 PAMITA. ... 29,14
Costes indirectos 6,00% 1,75
TOTAL PARTIDA......ooivieirerereiesineneesesesissenenessessssseenns 30,89
ZM.03 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 2,200 h.  Peon ordinario 12,66 27,85
SUMA 1A PALIA. ... 27,85
Costes INdireCtosS ........ocevevcrriverennes 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 29,52
000017 m2. DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-
tante a vertedero.
0010A020 0,010 h.  Capataz 14,97 0,15
0010A070 0,020 h.  Peon ordinario 12,66 0,25
MO5EN030 0,010 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 72,07 0,72
MO6MR230 0,010 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 8,84 0,09
MO5RN020 0,005 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,88 0,15
M07CB020 0,010 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 32,60 0,33
MO7NO70 0,150 m3  Canon de escombros a vertedero 0,61 0,09
SUMA 1A PALIA. ... 1,78
Costes INAIreCtoS ........cveerermrererrernnns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.....coeirierirereese e 1,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
000018 Ud. Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, segln normativa de la Compafiia,
incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de conexionado, hormigonado,
mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compafiia.
0010A030 8,190 h.  Oficial primera 14,62 119,74
0O010A070 8,190 h.  Pedn ordinario 12,66 103,69
E02EM020 5,180 m3. Excavacion en zanjas 7,68 39,78
E02Sz070 2,700 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,06 48,76
E02TT030 2,480 m3. Transporte de tierra 3,85 9,55
E04CMO040 1,910 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 81,38 155,44
P27TT030 63,000 m..  Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,62 102,06
P27TT070 30,000 ud. Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,10 3,00
P27TT200 0,180 kg. Limpiador unién PVC 1,26 0,23
P27TT210 0,360 kg.  Adhesivo unién PVC 1,59 0,57
P27TT170 66,000 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 2,64
SUMA A PAILIA. ... 585,46
Costes INIreCtos ..........cvveevveneeeennes 6,00% 3513
TOTAL PARTIDA......oooeerirersinteee e isssssseeessssesenns 620,59
000019 m3. HORMIGON HM-20 EN BASE PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica a flexotraccion, en espesores de 20/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
0010A010 0,050 h.  Capataz 14,97 0,75
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 14,62 0,73
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 12,66 1,27
MO8NMO010 0,010 h.  Motoniveladora de 135 CV 42,90 0,43
MOSEP010 0,025 h.  Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m 274,55 6,36
MOSRN040 0,010 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 38,61 0,39
MO5PN010 0,025 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 38,61 0,97
MO8CA110 0,025 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 24,02 0,60
PO1HMO10 1,000 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,16 64,16
PO6WWO70 4,000 m2  Producto flmégeno 0,27 1,08
Suma la partida.... 77,24
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 4,63
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 81,87
000020 m2. CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con aridos con des-
gaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacién y betdn.
U03vC080 0,120 t.  Mezcla bituminosa en 14,61 1,75
UO3RA060 1,000 m2. Riego de adherencia, 0,17 0,17
U0o3vC125 0,009 t.  Filler 36,21 0,33
Uo3vC100 0,007 t..  Betln asfaltico B 60 188,75 1,32
SUMA 1A PAIA. ... e 3,57
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA. ..ot ssseessessissseeseens 3,78
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