CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

01.01 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hi-
draulica o similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y
registros, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.

Mano de obra 0,62
MAGUINGNIA ..o 413
SuMa la Partida.......ceerernrererssenneeiessseenenns 4,75
Costes indIirectos .........ccocevveevsivenens 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....ovrireieieiseineneernessineinn 5,04
01.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de Obra........cccovverieiiiirs 0,04
MAGUINATIA ..o seieiseeeas 1,87
SUMA 12 PArtida.......ceeveeereieeessee i 191
Costes iNdIrectos ........ccvvvevveveverenenns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 2,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3  EXCAVACION CAJAh<0,5m
Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua,
con profundidad <0,50 m., rasanteado y refino de la explanacion, carga y transporte de los pro-
ductos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
Mano de 0bra........ccovviererneneireineies 0,37
MAQUINATIA ..o 2,86
Suma la partida........coeveeerernrneeniisnnnenns 3,23
Costes indirectos 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooooovmmmnrerereeeeeresinnns 342
02.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de 0bra.........cceueevneeneeneieiiineieens 0,04
MAQUINATIA ..o 1,87
Suma la partida........cocveereeeeneeneeneennineines 191
Costes iNdIreCtos .......ocvveeverrnrereinenns 0,11
TOTAL PARTIDA ........oooiirremnrerrerrsvieririnnns 2,02
02.03 ud  LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion
de las obras.
Mano de 0bra.........ccevevveineveeeisiineiene 407,31
MAQUINATIA ...veevveveeieieiieieieeee e 631,53
Resto de obra y materiales 134,59
Suma la partida... 1.173,43
Costes indirectos 70,41
TOTAL PARTIDA ....cooovrimmmnrnrrrerereecesssrnnnns 1.243,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 ALCANTARILLADO
03.01 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicidn y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero.
Mano de 0bra........coccevveeenreereeeeeeereenns 0,40
MAGUINGNIA ..o 1,38
SUMa [ Partida......cceeveerrrerersrerseseessseeneens 1,78
Costes INAIFCtS .......c.vveerrererernnns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ovirireieieeseineneierisesnineinn 1,89
03.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
Mano de Obra.........ccovvieiieiieiis 2,51
MAGUINATIA ..o 7,34
Resto de obra 'y mateniales...........covrrerrrnrenrenen. 0,20
SUMAa [a Partida.......ccoeeveerneeeeseneseseeessinnenes 10,05
Costes INAIFCtS .......c.vvververerernnns 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA .....ovirirerereeseieneeeriecsseinennns 10,65
03.03 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de Obra........cocvveiiniinine 27,85
SUMA 12 PANIdA ... 27,85
Costes iNdIirectos .........couerveiverienens 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,52
03.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de obra.. 0,04
MAGUINATIA «..vvvveverereneseeeereseessseeessesensssssssessenses 1,87
SUMA 12 Partida......coeeeveeeerrieieseeesee e 191
Costes INAIFeCtS .......c.vvveerrernreennns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 2,02
03.05 ud.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, co-
nexion y reparacion de pozo existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.. 167,94
Maquinaria ..........c..eeeee. 117,79
Resto de obra 'y materiales..........covrrervrnrensennen. 51,10
SUMA 12 PArtida ......cveereeceieieeeeeseeieineaes 336,81
Costes INAIFCtS .......c.veerrererernnns 6,00% 20,21
TOTAL PARTIDA ... 357,02
03.06 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 KN/m2;
con un didmetro 630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
as.
: Mano de Obra........cccvreiniiniiie 10,95
MAGUINATIA ..o 5,13
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
Resto de obra 'y materiales........c..couveuernrrererneneens 102,11
SUMA 12 Partida......ceeereeeieieeereese e 118,19
Costes iNdIreCtos ......oveverererrrnrerrrninns 6,00% 7,09
TOTAL PARTIDA ... 125,28
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CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.07 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm. y con unidn por junta elstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano d€ OBra.......ccvveveiiieeeeeeeiae 6,85
Resto de obra y materiales...........covvevreenrinieneen. 25,27
SUMA 12 PRI ... 32,12
Costes iNdIireCtos ........cveeevveerneererieenns 6,00% 1,93
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirennrrneresseecesssissnsseee 34,05
03.08 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, incluso filmado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filma-
do con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.
Mano de OBra.........ocieieiriee s 4,10
Resto de obra 'y materiales..........coovvevrrirnieneen. 12,29
SUMAa [ Partida......cceeveerrrerersrersrseiesssenenns 16,39
Costes iNdIreCtos ........coeeevrerneirernenns 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA .....oovvveermmminssnnneresseesssssssnnsseseens 17,37
03.09 ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de dimetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5,, colocado sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC
corrugado de 315 mm. de didmetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/forma-
cion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, incluso cer-
co y tapa de fundicion reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior.
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 358,47
Resto de obra 'y materiales...........c.coveevevivnienenn. 281,54
SUMA [ Partida......cceeeveerreeer e 640,01
Costes iNdIreCtos ........ceevvveveveveneenenns 6,00% 38,40
TOTAL PARTIDA ....ooocovmmmmmnnnererssseesssssssssnseereseees 678,41
03.10 ud  IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A
SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
g6n en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento, termi-
nado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral posterior y recibido
a tubo de saneamiento.
Mano de OBra.......ccvuiriieire e 41,99
Resto de obra y materiales. 288,95
SUMA 12 Partida......cceereeeieieeereesee e 330,94
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevvereverenenns 6,00% 19,86
TOTAL PARTIDA .coovvcermmmmnreneeressessessssnsssseeseseees 350,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

03.11 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicion y
conexiondo de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Mano de Obra.......cccovviniiniie 24,07
Maquinaria ... 9,65
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen. 75,47
SUMA [a PANIJA ..o 109,19
Costes iNdIirectos .........couerveivnrienens 6,00% 6,55
TOTAL PARTIDA ....ovvvirrvierirennieseiessiessinsesnes 115,74

03.12 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-

pactacion del 95% del proctor modificado.
Mano de 0Bra........ocieieirrrenee s 2,12
MAGUINGNIA ..o 6,36

Suma la partida... 8,48
Costes indirectos 0,51
) TOTAL PARTIDA ..ot 8,99
03.13 m3.  HORMIGON HM-20 EN BASE PAVIMENTOS

Pavimento de hormigdn HM-20 de resistencia caracteristica a flexotraccion, en espesores de

20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado

y p.p. de juntas.
Mano de 0bra........cccevevveeiecseee s 2,75
MAGUINATIA «..vvvveverereneseeeeseseesesseessesensessssssessensas 9,25
Resto de obra 'y materiales..........covrrerrrrrrnrenens 65,24
SUMAa [a Partida.......ccoeeveereneeeesrnenereeessnnenes 77,24
Costes iNdIreCtoS .......cvvevvevrevereenenns 6,00% 4,63
TOTAL PARTIDA ..o 81,87

03.14 m2.  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con

aridos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler

de aportacion y betun.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 0,11
MAGUINATIA ..o seienseenas 0,70
Resto de obra 'y mateniales..........covrrerrrnrenrenen. 2,76
SUMA [a Partida.......ccoeeveerneeieeseeeseeessenenes 3,57
Costes iNdIrectos ........c.evverveerveervennns 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 3,78
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CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO

SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil

04.01.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.

Mano de 0bra........cccevcvveevecseee s 2,51
MAGUINATIA «..vvvveverereneseeeereseessseeessesensssssssessenses 7,34
Resto de obra 'y materiales..........covevevrirnieneene 0,20
SUMa [ Partida......cceeveerrrerersrerseseessseeneens 10,05
Costes indirectos 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA .....ovirireieiniseineneernesnineinns 10,65
04.01.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de Obra........cocvveeniiniin 27,85
SUMA 12 PArtida.......coeevveeeereeeeeesee i 27,85
Costes iNdIirectos .........couerverrerienens 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,52
04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de 0bra........coccevveeenreereeeeeeereenns 0,04
MAGUINGNIA ...vovvviveieeseeeieseeee e 1,87
SuMa [ Partida......cceeveerrreersrnsnreiesssenenns 191
Costes indirectos 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 2,02
04.01.04 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150
y 160 mm., con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilexcava-
cion, encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
SINTE-IFA-17.
Mano de OBra.......c.cocieieeiire 16,03
MAGUINATIA ¢..vvvvveverereneseeeeseseeseseeessesensesssssessenses 0,29
Resto de obra 'y materiales..........covrerirnieneen. 12,79
SuMa [ Partida.......ceeveernrerrsresneeerssnenns 29,11
Costes indirectos 6,00% 1,75
) TOTAL PARTIDA ..ot 30,86
04.01.05 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Mano de OBra.........ccvirrireirererereees 294,03
Resto de obra 'y materiales........c..couvevervrrrrernennens 249,51
SUMA 12 Partida......cceereeeieieeereesee e 543,54
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevvereverenenns 6,00% 32,61
TOTAL PARTIDA ... 576,15
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

04.01.06 ud  ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60
Arqueta para registro hidraulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fabri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Man0 d€ OBFa.......ccceririireere e 95,48
Resto de obra 'y materiales...........covvevreerinieneen. 90,58
SUMA [2 PANIJA ... 186,06
Costes iNdIireCtos ........cvceeveeerneererieenns 6,00% 11,16
TOTAL PARTIDA .....otvirrvrirenriessiessiessiseses 197,22

04.01.07 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del proctor modificado.

Mano de OBIa.......ccevvrvrririrerierseieeesseseeieieneas 2,12
MAGUINATIA ©..vvvvvererereseeeeseseeseseeessesensesssssessenses 6,36
SUMA [a Partida.......ccoeeveereneeeeseneseseeesseenes 8,48
CoStes iNdIreCtos ......ovvrerevvrrrnrerereinns 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ....ootoieertrieeseeeessieeeisseeens 8,99

SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones

04.02.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=150
Tuberia de fundicién ductil de 150 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ilp.p.
de piezas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acome-
tidas existentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-
da S/INTE-IFA-11.

Mano de 0bra........ccceveveeeiecsee s 6,42
MAGUINATIA «..vovrveveciesieisesieeise e seieiseenas 2,70
Resto de obra 'y materiales...........covvveererrnieneen. 32,74

Suma la partida... 41,86
Costes indirectos 2,51
TOTAL PARTIDA ..ot 44,37
04.02.02 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100

Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-

na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ilp.p.

de piezas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acome-

tidas existentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-

da s/INTE-IFA-11.
Mano d€ OBra.......ccceeeieiiieeeeeeerias 573
Maquinaria .........c..ceeeee. 1,93
Resto de obra 'y materiales...........covvvrerriirenieneen. 23,13
SUMA 12 PArtida......ccoeevveeeereeeeeesee e 30,79
Costes iNdIireCtos ........cvceeveerneererieenns 6,00% 1,85

) TOTAL PARTIDA ..ot 32,64
04.02.03 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=150mm.

Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de didmetro, colocado en tuberia

de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-

lado.
Mano de 0Bra.......c.oeeeeieeeer 14,46
Resto de obra 'y materiales..........coovevevrrririnieneen. 87,88
SUMA [a Partida......cceeeveerrrreier e 102,34
Costes indirectos 6,00% 6,14
TOTAL PARTIDA ..ot 108,48
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.02.04 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS D=100mm.
Codo de fundicion con dos enchufes/bridas de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fun-
dicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Mano de 0Bra........ocieieirrrenee s 579
Resto de obra 'y materiales..........coovevevrrirnieneen. 63,58
SuMa [ Partida.......ceerernrerrrssesseeiesssenenns 69,37
Costes indirectos 6,00% 4,16
) TOTAL PARTIDA ..ottt 73,53
04.02.05 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=150/60-125
Reduccion/Carrete Telescopico de Montaje de fundicion con dos enchufes de 150 mm. y 125/60
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.
Mano de OBra.......ccovuiriieirre e 11,56
Resto de obra y materiales 0,19
SUMAa [ Partida.......ccoeeveereneeireeeseeeesnenes 11,75
Costes iNdIreCtoS .......cvvevenevrnereriveenns 6,00% 0,71
] TOTAL PARTIDA .....otoieerereeseeeessieeessseeens 12,46
04.02.06 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80
Reduccion/carrete desmontaje/terminal universal de fundicién con dos enchufes de 100 mm. y 80
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 579
Resto de obra 'y materiales...........covevevrreirrnienen. 63,12
SUMAa 12 Partida.......coeeeereereeeeresee i 68,91
Costes iNdIreCtos .......ocvveevevevneerereinns 6,00% 413
) TOTAL PARTIDA ...t 73,04
04.02.07 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm. de dimetro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
Mano de 0Bra.......c.oeeeeieeeer 26,02
Resto de obra 'y materiales..........c.cooeevenienienenn. 367,30
SUMA [ Partida.....eveeeeeeereereier e 393,32
Costes iNdIreCtos ........cvverevveeneererninns 6,00% 23,60
’ TOTAL PARTIDA ... 416,92
04.02.08 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
Mano de OBra.......cccuvrririree e 17,35
Resto de obra 'y materiales........c..covvvervrrsrerneeens 241,25
SUMA 12 PArtida ......cveereeceieieeeeeseeieineaes 258,60
Costes iNdIreCtoS .......cvveveeveeverireenns 6,00% 15,52
TOTAL PARTIDA ...t 274,12
04.02.09 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYII de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de
abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pie-
za de toma con valvula de corte, tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm.
PN16, llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave
de salida del contador, armario normalizado, formacion de arqueta en acera y recibido de armario
en obra de fabrica, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud méaxima de 8
m, totalmente terminada y legalizada.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 225,29
MAGUINATIA ..o seieiseenas 113,53
Resto de obra 'y materiales.......c..cocvrververerernenens 281,25
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SUMA [ Partida.....veeerereereereier e 620,06
CoStes iNdIreCtoS ......oovvvereverrrsrerrinenns 6,00% 37,20
TOTAL PARTIDA ..ot 657,26
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04.02.10 ud HIDRANTE ACERA CI/TAPA D=100 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equi-
pado con una toma D=100 mm., tapdn y llave de cierre y regulacion, sin conexion a la red de
distribucion con tubo de fundicion D=100 mm.
Mano de Obra.......cccovvieiiniiis 257,91
Resto de obra 'y materiales...........cccoocveririeneeneens 804,19
SUMA [2 PANIJA ..o 1.062,10
Costes indirectos 6,00% 63,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.125,83
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CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO

SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil ]

05.01.01 m.  CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion
en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.

Mano de obra.. 7,65
Maquinaria ..........co.eeeerees 1,47
Resto de obra 'y materiales..........covvervrirnieneen. 3,19
SuMa [ Partida.......ceeverrrerersressrseiessseenenns 12,30
Costes iNdIreCtos .......ceevveeverevereenenns 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ..ot 13,04

05.01.02 m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion
de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn y relleno resto zanjas con tie-
rras excavadas.

Mano de OBra.......cccuuriiee e 31,26
MAGUINATIA ... 2,43
Resto de obra 'y materiales..........covrrerrvrnrenrenen. 16,24
SUMAa la Partida........coeeveeneeirerrneseseessnenes 49,93
Costes iNdIreCtoS .......cvvevenevrnereriveenns 6,00% 3,00
TOTAL PARTIDA .....ovirrrerereeneieseeeriecssninennns 52,93
05.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km

Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano d€ OBra.......ccvveveiiieeeeeeeiae 0,04
MAGUINANIA ..ot 1,87
SUMA 12 PANIdA ... 191
Costes indirectos 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,02

05.01.04 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10

cm. de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-

tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en

fundicion.
Mano de 0Bra.......coceeeieeerirse 66,72
MAGUINGNIA ..o 2,32
Resto de obra y materiales...........covvvevreenrinieneen. 50,57
SUMA 12 PANIJA ..o 119,60
Costes indirectos 6,00% 7,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 126,78
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SUBCAPITULO 05.02 Instalaciones
05.02.01 m.  LINEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con
materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de 0bra.........ccoveeeerirnennineineis 514
Magquinaria 1,47
Resto de obra y materiales 11,73
Suma la partida........coveeeeenenennnsineines 18,34
Costes iNdIireCtos ........coceevverneerereenns 1,10
TOTAL PARTIDA .......cooviirmmmnrnereeeeennnnnnns 19,44
05.02.02 ud  DESMONTAJE MONTAJE COLUMNA/CANDELABRO
Desmontaje, tte, acopio y colocacion de columna, baculo o candelabro, i/conexiones y nueva ci-
mentacion, compuesta por los siguientes elementos: pintado imprimacion y acabado en dos ma-
nos de oxiron gris, caja de conexion y proteccion con fusibles, conductor interior para alimenta-
cién y mando 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacién de 0,60 cm. de ancho, 0,60
de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentacion reali-
zada con hormigdn de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y
conexionado.
Mano de 0bra........ccveeerenenenirieins 99,41
Magquinaria .. 16,40
Resto de obra y materiales 153,91
Suma la partida........ccveerrneneeinninenes 269,71
Costes iNdIreCtos ........cvveevrerneererninns 16,18
TOTAL PARTIDA .....ooovriremnrnrerrvecernrsns 285,89
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 ENERGIA ELECTR,ICA

06.01 m..  CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diametro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de
didmetro, bajo acera prevista, ilexcavacion en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena
de rio y resto cltierras excavadas, incluso cinta de sefializacién y mandrilado, totalmente termi-
nado seglin normativa de Compatfiia.

Mano de Obra........ooccerverereeerereeeereeeens 22,28
MAGUINGNIA ..o 8,95
Resto de obra y materiales...........covveereerinieneen. 25,96
SUMA 12 PANIdA ... 57,19
Costes iNdirectos .........ccuvrvervrivennns 6,00% 3,43
TOTAL PARTIDA .....covvvirrmerierieesieseseesenssenons 60,62

06.02 m..  CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de
diametr, bajo calzada prevista, i/excavacion de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30
cm. de hormigén HM-10 y relleno resto zanjas con tierras excavadas, incluso cinta de sefializa-
cién y mandrilado, totalmente terminado seglin normativa de Compafiia.

Mano de Obra.........ccoevevevieeese s 20,29
MAGUINATIA ©..vvvveverereneseeesseseessseesessesessesssssessensas 8,95
Resto de obra 'y materiales..........coveverrrcririeneen. 41,14
SUMA [a Partida......ceeveerrererieserseeiesssenenns 70,38
Costes indirectos 6,00% 4,22
TOTAL PARTIDA ..ot essieseissienns 74,60
06.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km

Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de 0bra........cccevevveeiecsec s 0,04
MAGUINATIA ..o seiesseenas 1,87
SUMA 12 Partida.......coeeveeeereireeesereeeies 191
Costes iNdIrectos ........ccvvvevevererenenns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 2,02

06.04 ud.  ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.

Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-

vacion, solera de 10 cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2

pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, con

cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
Mano de OBra........ccvviereiieesse s 79,07
MAGUINANIA ... 6,95
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrrerinieneen. 60,02
SUMA 12 PANtIda ......ceeeeecere i 146,03
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevveevereienns 6,00% 8,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 154,79
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CAPITULO 07 TELEFONIA
07.01 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicidn y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero.
Mano de 0bra........coccevveeenreereeeeeeereenns 0,40
MAGUINGNIA ..o 1,38
SUMa [ Partida......cceeveerrrerersrerseseessseeneens 1,78
Costes INAIFCtS .......c.vveerrererernnns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ovirireieieeseineneierisesnineinn 1,89
07.02 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Mano de OBra.......c.coceieieeiier 10,96
Maquinaria ..........co.eeeerees 2,79
Resto de obra 'y materiales...........coverevvririnieneene 11,48
SuMa [ Partida.......ceeverrrererssnrsreiesssnenns 25,23
Costes INAICtS .......c.vveerrernrernnns 6,00% 151
TOTAL PARTIDA ..ot 26,74
07.03 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
Mano de OBra.......c.cocieieeiire 14,28
Maquinaria ...... 331
Resto de obray materiales.......c..covrrrerrrrsrrnrenen. 11,54
SUMAa [a Partida.......ccoeeveereneeeesrnenereeessnnenes 29,14
Costes INAIFECtS ......c.vveerrererernnns 6,00% 1,75
TOTAL PARTIDA ..o 30,89
07.04 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Mano de Obra.........ccovvieiiieiieiiss 9,34
MAGUINATIA ..o seseseieiseeeas 1,81
Resto de obra 'y materiales.......c..covrrerrrrsrrnrenens 4,86
Suma la partida... 16,00
Costes indirectos 0,96
TOTAL PARTIDA ... 16,96
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07.05 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 ¢cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 ¢m. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
Man0 d€ OBra.......cceceririiere e 10,08
Maquinaria ..........c..ceeeee. 2,20
Resto de obra y materiales...........covvveerreiinieneen. 4,87
SUMAa 12 Partida.......coeeveeeereireeeresee i 17,15
Costes iNdIreCtos ........cvceeveeneenereenns 6,00% 1,03
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirensnnnesessisseisssssssne 18,18
07.06 ud.  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-Ill CITAPA
Arqueta tipo DF-I1I prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-
ra entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes
de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.
Mano d€ OBra.......ccvveveiiieeeeeeeiae 100,36
MAGUINANIA ..o 48,01
Resto de obra 'y materiales...........cccoucvevirieneeneens 402,59
SUMA [2 PANIJA ..o 550,95
Costes iNdIireCtos ........cvceeveerneerereenns 6,00% 33,06
) TOTAL PARTIDA ......oooiiimmmnnnnreseeesssissnsseenesenes 584,01
07.07 ud.  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION
Basamento para apoyo de armario de interconexion, formado por dado de hormigén HM-20
N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metalica galvanizada en L y
ochos conductos de PVC de 63 mm de didmetro embebidos en el hormigdn, incluso excavacion
y transporte de tierras y colocacién de conductos.
Mano de 0Bra.........oceeieiirrireeeeeees 210,68
MAGUINGNIA ...vovvviveieeseeeieseeee e 1,25
Resto de obra y materiales...........covrevreerrinieneen. 81,75
SUMA 12 PANIJA ... 293,68
Costes iNdIreCtos ........cvveevrerneererninns 6,00% 17,62
TOTAL PARTIDA ......oooiiimmmmeneeeeeeesssssnsseenesenes 311,30
07.08 ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de lim-
pieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Mano de Obra..........ccceveveiieeesee s 37,73
Maquinaria ..........coe.eerne. 10,94
Resto de obra 'y materiales..........covevevrirnieneen. 94,06
SUMA [a Partida......ceeeereveerreier e 142,72
Costes iNdIreCtos ........cvverevereveerernenns 6,00% 8,56
TOTAL PARTIDA ....oovoovmmmmmnnreresseesssssssssnsessesenes 151,28
07.09 Ud.  Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, segin normativa
de la Compaiiia, incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, mangui-
tos de conexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la
Compaiia.
Man0 d€ OBra.......ccvveeririrerieee e 287,27
Maquinaria ..........coe.eeene. 45,63
Resto de obra 'y materiales..........c.covceverienienenn. 252,56
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Suma la partida...... 585,46
Costes indirectos 35,13
TOTAL PARTIDA ....oveirreereriesse s 620,59
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07.10 Ud  Salida a fachada desde arqueta
Mano d€ OBra.......ccvuvriiiireeeecerienae 484
Resto de obra y materiales...........covvevreeiinienenn. 1,56
SUMA 12 PANIdA ... 6,40
Costes indirectos 6,00% 0,38
) TOTAL PARTIDA ..ottt 6,78
07.11 m3.  HORMIGON HM-20 EN BASE PAVIMENTOS
Pavimento de hormigdn HM-20 de resistencia caracteristica a flexotraccion, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado
y p.p. de juntas.
Mano de obra.. 2,75
Maquinaria ..........co.eeeerees 9,25
Resto de obra 'y materiales..........covvervrirnieneen. 65,24
SUMAa [ Partida.......ceeverrrerrrsresneeiessseenenns 77,24
Costes iNdIreCtos ........cveerevveeneerernenns 6,00% 4,63
TOTAL PARTIDA ... 81,87
07.12 m2. CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
aridos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler
de aportacion y betun.
Mano de 0bra.........cccevevveeiecseee s 0,11
MAGUINATIA «..vvvveverereneseeeeseseesesseessesensessssssessensas 0,70
Resto de obra 'y materiales..........covrrerrrrrrnrenens 2,76
SUMAa [a Partida.......ccoeeveereneeeesrnenereeessnnenes 3,57
Costes iNdIreCtoS .......cvvevvevrevereenenns 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..o 3,78
07.13 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Man0 d€ OBra.......ccvceeeiiiinesee e 0,04
MAGUINATIA ..o seiesseenas 1,87
SUMAa 12 PArtida......ccoeevreeeereeeesee e 191
Costes indirectos 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,02
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CAPITULO 08 PAVIMENTACION
08.01 m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA.
Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido,
humectacion y compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.
Mano de 0Bra........ocieieirreeeees 0,26
MAGUINGNIA ..o 0,25
Resto de obra 'y materiales..........covrevreirinieneen. 0,44
SUMAa [ Partida......cceeveerrrernrererseseiessseneens 0,95
Costes indirectos .... 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 1,01
08.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
Mano de 0bra........cccevevveeveeseee s 2,51
MAGUINATIA ©..vvvvovererereseeeeseseeseseeeesesessessssssessenses 7,34
Resto de obra 'y materiales...........coveveveirnieneen. 0,20
SuMa [ Partida.......ceeveerrrerersresseeiersseenenns 10,05
Costes iNdIreCtoS .......vvvuvveneveerrreenenns 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ot 10,65
08.03 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de OBra.......cccucuriinee e 27,85
SUMA 12 PArtida......coeevrereireeeeeesee i 27,85
Costes iNdIireCtos ........cvceeveeeeneerereenns 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,52
08.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 0,04
MAGUINGNIA ..o 1,87
SUMAa [ Partida......ceeveerrreierisresseseiesssenenns 191
Costes iNdIireCtos ........cvveevverneirerninns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 2,02
08.05 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ra-
nurado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior.
Man0 de OBra.......ccoverererieiiere e 6,60
Resto de obra y materiales 8,00
SUMA 12 Partida.......coeeeveerenrieieeeesereessnenes 14,60
Costes iNdIreCtoS ........cvvueveneveererienenns 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot 15,48
08.06 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y
14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el
relleno posterior.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 581
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrreiirnieneen. 6,29
SUMA 12 PArtida......cceerreeeereeieese e 12,10
Costes iNdIireCtos ........cvceeveerneererieenns 6,00% 0,73
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TOTAL PARTIDA .....coviririirinisnssssssineins 12,83
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08.07 m3  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.
Mano d€ ODra.......ccvverreiireeeseeerienae 2,75
Maquinaria .........c..eeeeee. 0,60
Resto de obra y materiales...........covveereerinieneen. 65,24
SUMA 12 PANIdA ... 68,59
Costes iNdIireCtos ........cvceeveeerneererieenns 6,00% 412
TOTAL PARTIDA .......ooocoiiirmnnnneresseecssssisnsseee 72,71
08.08 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color y cara superior con textura lisa,
de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material pa-
ra doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado
sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de jun-
tas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, com-
pactada al 100% del ensayo proctor.
Mano de 0Bra........ocieieirreeeees 8,56
MAGUINGNIA ..o 0,29
Resto de obra y materiales...........covvevreerrinieneen. 12,74
SUMA 12 PANIdA ... 21,59
Costes indirectos 6,00% 1,30
TOTAL PARTIDA .......oooooiirennneresseecssssissnsneee 22,89
08.09 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color imitacion granito y cara superior
con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de pie-
zas con resaltos cilindricos para pasos de minusvalidos y tacos del mismo material para doble
recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre ca-
ma de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de juntas, barrido
y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor.
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 8,56
Maquinaria ..., 0,29
Resto de obra y materiales. 18,43
SUMA 12 PANIdA ... 27,28
Costes iNdIireCtos ........cvceevveerneerereenns 6,00% 1,64
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirennrrneresseecesssissnsseee 28,92
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CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales
09.01.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 |.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-
ria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
monofasica a 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camién grua, incluso acometidas de servicios. Segun R.D. 486/97.
Mano de 0Bra..........ocieieirireceeeees 1,08
Resto de obra 'y materiales...........cocovceverienienenn. 131,18
SUMA [ Partida......cceeeerereererreier e 132,26
Costes iNdIreCtoS .......cvvvvvevenererienenns 6,00% 7,94
) TOTAL PARTIDA ....oovcovmmmmmnnnnrerssseesssssssssnseenesenes 140,20
SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad
09.02.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peon ordinario.
Resto de obra 'y materiales...........cocoocerinieneeneens 109,54
SUMA 12 PANIJA ..o 109,54
Costes iNdIireCtos ........coceveerneererieenns 6,00% 6,57
) TOTAL PARTIDA .....ooooiiimmmneneneeeeeississnsseesesenes 116,11
09.02.02 ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obra 'y materiales...........covvveerreirrnieneen. 64,56
SUMA [a Partida.......ccceeveereneeerreeeseeessnnenes 64,56
Costes iNdIrectos .......ccvvvevverveverenenns 6,00% 3,87
TOTAL PARTIDA ...ovvvvveermmmmnsnneesesseessssssssnseneeees 68,43
09.02.03 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analitica de sangre y orina con 6 parametros.
Resto de obra 'y materiales..........cooveveveririnieneen. 73,32
SUMA 12 PANIdA ... 73,32
Costes iNdIreCtos ........cvverevvevneirerninns 6,00% 4,40
TOTAL PARTIDA ......ooooooiirmnnrnesesseeiesssisssseeee 71,72
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SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas

09.03.01 m.  BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5
cm. y estaquillas de madera de D=8 c¢m. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocacion y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de 0Bra.........oceeieiirrireeeeeees 2,73
Resto de obra y materiales 321
SuMa la Partida.......ceerernrererssenneeiessseenenns 5,94
Costes INdIrectos .........coovvervnriinnns 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ....ooooivversrernsssssnsssssssesssisnens 6,30
09.03.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).
Mano de 0bra........cccevcvveevecseee s 1,27
Resto de obray mateniales..........covrrevrrnrrnrenen. 541
SUMA 12 Partida.......coeevveeeereeeeesee e 6,68
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevvererereienns 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,08
09.03.03 ud TAPA PROVISIONAL POZ0 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
Mano d€ OBra.......ccceeeieiiieeeeeeerias 3,80
Resto de obra y materiales...........covvevreenrinieneen. 11,73
SUMA 12 PANIdA ... 15,53
Costes iNdIreCtos ........cvceevveerneererieenns 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,46
SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales
09.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........covevevrveirrnieneen. 2,28
SUMA 12 Partida.......ccoeeveeeereeeieeeeesereeeeieies 2,28
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevveverereenenns 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,42
09.04.02 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales.........covvevvrrcrniineen. 23,82
SUMAa [ Partida......cceeveerrrerersrersrseiesssenenns 23,82
Costes iNdIreCtos ........coeeevrerneirernenns 6,00% 1,43
TOTAL PARTIDA .....ovrireieieinsineneerisesnieinn 25,25
09.04.03 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrririenieeen. 9,69
SUMA 12 Partida.......ccoeeveeeereeeieeeeesereeeeieies 9,69
Costes iNdIreCtos .......ccvveeveernrereinenns 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,27

09.04.04 ud  PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Resto de obra 'y materiales.......c..covrrerrrrrenrenene 1,31
SUMA 12 Partida......coeeeveeeerrieieseeesee e 1,31
CoStes iNdIreCtos ......ovvererererrrnrerernenns 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....otieerereeseeeessieeeiseeens 1,39
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09.04.05 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..........covrrerrerrenrenen. 0,84
SUMAa [ Partida......ceeveerrrerersresseseierssenenns 0,84
Costes iNdIreCtos .......cvveveeveveverereenns 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ovrtreieieiseineneerisisnieinn 0,89
09.04.06 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...........covevevreerinieneen. 9,03
SUMA 12 PArtida.......coevveeereeeeesee e 9,03
Costes iNdIireCtos ........coceevveeneererieenns 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,57
San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009
AUTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, CC y PP
Colegiado n° 5.299
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