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CT.01         m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
O01OA020      0,003 h.   Capataz                                                          14,97 0,04 
M05PN030      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           63,10 0,63 
M07AC020      0,180 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,87 1,24 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,02 
E02EM010      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,075 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,95 
M05RN020      0,150 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,88 4,63 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  5,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,91 
E02EM020      m3.  Excavación en zanjas                                              
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.    
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,27 
M05RN020      0,200 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,88 6,18 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,23 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,14 
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-  
 nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01OA070      1,250 h.   Peón ordinario                                                   12,66 15,83 
M08RI010      0,750 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,14 1,61 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             0,62 0,62 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  18,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,14 
E02TT030      m3.  Transporte de tierra                                              
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bascu-  
 lante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.    
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,61 0,77 
M07CB010      0,100 h..  Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,31 2,53 
M07N060       1,000 m3.  Canon de desbroce a vertedero                                    0,44 0,44 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,11 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  3,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,08 
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E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
 Según NTE-EME.  
O01OB010      0,300 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,68 4,40 
O01OB020      0,300 h.   Ayudante encofrador                                              13,78 4,13 
P01EM290      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      200,57 4,01 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,14 0,11 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    6,01 0,30 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  12,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,73 
E04CM040      m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                         
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,66 7,60 
P01HM010      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 73,78 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  81,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,26 
E04CM075      m3   HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                      
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  14,62 5,26 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   12,66 4,56 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,71 1,34 
P01HM020      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,16 73,78 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  84,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,04 
E04MEM030     m2.  Encofrado y desencof                                              
 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada y cepillada de 22 mm., conside-  
 rando 3 posturas. Según NTE-EME.    
O01OB010      1,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,68 14,68 
O01OB020      1,000 h.   Ayudante encofrador                                              13,78 13,78 
P01EM260      0,550 m2.  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             7,95 4,37 
P01EM290      0,010 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      200,57 2,01 
P01DC020      0,075 l..  Desencofrante p/encofrado madera                                 2,40 0,18 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    6,01 0,24 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                35,30 1,06 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  36,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,50 
E04MM010      m3.  Hormigón HA-25/P/20/                                              
 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-CCM y EHE    
O01OB010      0,450 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,68 6,61 
O01OB020      0,450 h.   Ayudante encofrador                                              13,78 6,20 
P01HA010      1,000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    66,36 66,36 
M11HV120      0,400 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,71 1,48 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                80,70 2,42 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  83,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  88,05 
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E07LP010      m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                            
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OA030      0,650 h.   Oficial primera                                                  14,62 9,50 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   12,66 4,05 
P01LT020      0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 3,60 
P01MC040      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                52,27 1,31 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  18,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,57 
E08PFA030     m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                  
 Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en para-  
 mentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo hue-  
 cos.  
O01OA030      0,310 h.   Oficial primera                                                  14,62 4,53 
O01OA050      0,095 h.   Ayudante                                                         13,28 1,26 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,12 1,22 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  7,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,43 
E28BC020      ms   ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2                            
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de alumi-  
 nio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo  
 de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-  
 do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a  
 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa,  
 incluso acometidas de servicios. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,08 
P31BC020      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 3,55x2,30                                 92,90 92,90 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 450,38 38,28 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  132,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  140,20 
E28PA030      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,27 
P31CA030      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   8,44 4,22 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,19 1,19 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  6,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,08 
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E28PA120      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación,  
 (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,66 3,80 
P31CA120      0,500 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    21,08 10,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,19 1,19 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  15,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,46 
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas  
 de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
 montaje.  s/R.D. 486/97.  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  14,62 1,46 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,27 
P31CB030      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      217,86 2,40 
P31CB190      0,667 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,21 0,81 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  5,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,30 
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA005      1,000 ud   Casco seguridad atalajes                                         2,28 2,28 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  2,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,42 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 23,82 23,82 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  23,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,25 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       9,69 9,69 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  9,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,27 
E28RM010      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM005      1,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             1,31 1,31 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,39 
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E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM010      1,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 0,84 0,84 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  0,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,89 
E28RP040      ud   PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP013      1,000 ud   Par botas bajas de agua (verdes)                                 9,03 9,03 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  9,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,57 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-  
 nario.  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 109,54 109,54 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  109,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  116,11 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  64,56 64,56 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  64,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,43 
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
 y orina con 6 parámetros.  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   73,32 73,32 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  73,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,72 
PVC.09        m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  14,62 5,85 
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               12,75 5,10 
M05RN020      0,166 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,88 5,13 
P01AA020      0,677 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 9,74 
P02CVW010     0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,10 
P02TVO160     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm                              92,27 92,27 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  118,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  125,28 
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SF.11         Ud   Salida a fachada desde arqueta                                    
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 2,50 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 2,34 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,19 1,19 
P27TT010      1,050 m..  Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.                                       0,35 0,37 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  6,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,78 
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO                               
 Demolición y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquín o loseta hidráulica o similar,  
 incluso p.p de bordillos, solera de hormigón en masa 10/25 cm. de espesor y registros, incluso carga y transporte  
 de material resultante a vertedero o casilla municipal.  
O01OA020      0,012 h.   Capataz                                                          14,97 0,18 
O01OA070      0,035 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,44 
M05EN030      0,035 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               72,07 2,52 
M06MR230      0,035 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,84 0,31 
M05RN020      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,88 0,37 
M07CB020      0,023 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 0,75 
M07N070       0,293 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,61 0,18 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  4,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,04 
U01AF200      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte  
 del material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,97 0,15 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,38 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               72,07 2,16 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,84 0,27 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,88 0,31 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 0,65 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,61 0,12 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  4,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,28 
U01EE010      m3   EXCAVACIÓN CAJA h<0,5 m                                           
 Excavación en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con profundidad  
 <0,50 m., rasanteado y refino de la explanación, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  
 o lugar de empleo, incluso canon de vertido.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,97 0,37 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV mixta                          38,61 0,97 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 1,63 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  3,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,42 
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U01EZ010      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
 de empleo.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,97 0,37 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               72,07 1,80 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 1,63 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  4,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,30 
U01EZ020      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                                 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          14,97 0,45 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,76 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               72,07 2,16 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 1,96 
M01DA050      0,030 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               7,39 0,22 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  5,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,16 
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,97 0,37 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,63 
M05EC020      0,060 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             49,76 2,99 
M06MR230      0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,84 0,35 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 1,30 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  5,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,25 
U01EZ040      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                          
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,070 h.   Capataz                                                          14,97 1,05 
O01OA070      0,070 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,89 
M05EC020      0,070 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             49,76 3,48 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,84 0,44 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 1,30 
M01DA050      0,070 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               7,39 0,52 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,26 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  7,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,42 
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U01EZ050      m3   EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                   
 Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,97 2,99 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,66 5,06 
M05EC020      0,400 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             49,76 19,90 
M06MR240      0,350 h.   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             12,01 4,20 
M07CB020      0,100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 3,26 
M07N090       1,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,43 0,43 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  35,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,99 
U01EZ060      m3   EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS                                    
 Excavación en zanja en roca, con empleo de explosivos, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,97 2,99 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,66 5,06 
M06CP010      0,200 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         11,67 2,33 
M06MP120      0,400 h.   Martillo manual perforador neumat.28 kg                          1,20 0,48 
M05EC020      0,035 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             49,76 1,74 
M07CB020      0,070 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 2,28 
P01XG010      0,250 kg   Goma 2-ECO 26/200 mm.                                            3,01 0,75 
P01XN020      0,250 kg   Nagolita encartuchada en obra                                    1,46 0,37 
P01XD010      0,100 ud   Detonador instantaneo                                            0,91 0,09 
P01XC011      1,500 m.   Cordón detonante 12 gr.                                          0,43 0,65 
P01XP010      0,500 ud   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 0,22 0,11 
M07N090       1,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,43 0,43 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  17,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,32 
U01EZ070      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.  
U01EZ010      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              4,06 0,81 
U01EZ020      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                                5,81 1,16 
U01EZ030      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    5,90 1,18 
U01EZ040      0,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                  7,94 1,59 
U01EZ050      0,100 m3   EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                  35,84 3,58 
U01EZ060      0,100 m3   EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS                                   17,28 1,73 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  10,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,65 
U01PE030      m2   RASANTEO EXPLANADA CAJA.                                          
 Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, humectación y  
 compactación, y puesta en cota de todos los registros existentes.  
O01OA020      0,003 h.   Capataz                                                          14,97 0,04 
M08CA110      0,002 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 24,02 0,05 
M08RN040      0,002 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         38,61 0,08 
M05EN020      0,003 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV mixta                          38,61 0,12 
U07ZLW270     * 0,040 ud.  PUESTA COTA REGISTRO / ARQUETA / POZO                          
 16,50 0,66 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  0,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,01 
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U01PE200      ud   LOCALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN ACCES. SERVICIOS AFECTOS  
 Localización, mantenimiento y reposición de servicios y accesos afectados durante la ejecución de las obras.  
O01OA020      0,840 h.   Capataz                                                          14,97 12,57 
O01OA030      9,880 h.   Oficial primera                                                  14,62 144,45 
O01OA070      19,770 h.   Peón ordinario                                                   12,66 250,29 
P01LT020      0,990 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 68,54 
A02A080       0,500 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,12 30,56 
A02A050       0,500 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             70,97 35,49 
M05PN010      9,880 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,61 381,47 
M07CB010      9,880 h..  Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,31 250,06 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.173,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.243,84 
U01RZ010      m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.   
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,97 0,22 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,90 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 24,02 0,36 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,60 0,40 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,29 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  3,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,73 
U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,97 0,22 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,90 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado prestámo                                1,02 1,12 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 36,89 0,44 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,34 3,40 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 24,02 0,36 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,60 0,40 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,29 0,64 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  8,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,99 
U03RA060      m2.  Riego de adherencia,                                              
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-  
 cluso barrido y preparación de la superficie.    
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,03 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,87 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,58 0,02 
M08CB010      0,001 h..  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              25,73 0,03 
P01PL150      0,600 kg.  Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,14 0,08 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  0,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,18 
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U03VC080      t..  Mezcla bituminosa en                                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabri-  
 cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.    
O01OA010      0,010 h.   Capataz                                                          14,97 0,15 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  14,62 0,15 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,61 0,39 
M03MC110      0,010 h..  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          240,23 2,40 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 0,33 
M08EA100      0,010 h..  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          60,91 0,61 
M08RT050      0,010 h..  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          33,88 0,34 
M08RV020      0,010 h..  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             40,33 0,40 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 24,02 0,07 
M07Z110       1,000 ud.  Desplazamiento equipo 5000tm M.B.                                0,78 0,78 
P01PC010      8,000 kg.  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,20 1,60 
P01AF250      0,600 t..  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,52 4,51 
P01AF260      0,250 t..  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,27 1,82 
P01AF270      0,100 t..  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    6,83 0,68 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  14,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,49 
U03VC100      t..  Betún asfáltico B 60                                              
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.    
P01PL010      1,000 t..  Betún B 60/70 a pie de planta                                    188,75 188,75 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  188,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  200,08 
U03VC125      t..  Filler                                                            
 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.    
P01AF800      1,000 t..  Filler M.B.C. factoria                                           36,21 36,21 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  36,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,38 
U03WV005      m3   HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica, en espesores de 15/30 cm., incluso extendido, enco-  
 frado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
O01OA010      0,050 h.   Capataz                                                          14,97 0,75 
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  14,62 0,73 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,27 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 24,02 0,60 
P06WW070      4,000 m2   Producto filmógeno                                               0,27 1,08 
P01HM020      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,16 64,16 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  68,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,71 
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U04BH066      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.                  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranurado, de 6 y 25  
 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.  
 de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,250 h.   Cuadrilla F                                                      26,41 6,60 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 3,21 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,12 0,06 
P08XBH065R   1,000 m.   Bord.hor.bicap.gris t.C9 ranurado 6-25x13                        4,73 4,73 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  14,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,48 
U04BH075      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.                           
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases  
 superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,220 h.   Cuadrilla F                                                      26,41 5,81 
P01HM010      0,044 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 2,82 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,12 0,06 
P08XBH075     1,000 m.   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 3,41 3,41 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  12,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,83 
U04VQ500      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8                          
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abu-  
 jardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas con resaltos cilíndricos para  
 pasos de minusválidos y tacos del mismo material para doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado  
 con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillín de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, de-  
 jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de río, i/recebado de jun-  
 tas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  
 del ensayo proctor.  
O01OA090      0,250 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 8,56 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,85 0,29 
P01AF400      0,080 t.   Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                   9,36 0,75 
P08XVA550     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris doble capa 30x20x8                       11,96 11,96 
P08XVA150     1,000 m2   Suplem.textura abujard.adoq.horm                                 5,69 5,69 
P01AA020      0,002 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  27,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,92 
U04VQ520      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8                      
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color y cara superior con textura lisa, de forma rectan-  
 gular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble recercado de pozos y ar-  
 quetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillín de machaqueo rasanteado  
 de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena  
 de río, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo proctor.  
O01OA090      0,250 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 8,56 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,85 0,29 
P01AF400      0,080 t.   Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                   9,36 0,75 
P08XVA550     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris doble capa 30x20x8                       11,96 11,96 
P01AA020      0,002 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  21,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,89 
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U06SA025      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      10,400 h.   Oficial primera                                                  14,62 152,05 
O01OA070      10,400 h.   Peón ordinario                                                   12,66 131,66 
P01LT020      0,891 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 61,68 
P01MC010      0,181 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                               59,62 10,79 
P01MC040      0,178 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                52,27 9,30 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 49,27 
E04CE020      1,210 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,95 15,67 
P26Q115       1,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  113,12 113,12 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  543,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  576,15 
U06SA120      ud   ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60                                  
 Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-  
 zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  14,62 51,17 
O01OA070      3,500 h.   Peón ordinario                                                   12,66 44,31 
P01LT020      0,198 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 13,71 
P01MC010      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                               59,62 1,43 
P01MC040      0,192 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                52,27 10,04 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 6,42 
P26Q135       1,000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                   58,98 58,98 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  186,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  197,22 
U06SR235      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con  
 hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de arma-  
 duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  14,62 5,85 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,66 5,06 
M11HV100      0,100 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         2,90 0,29 
P01HA010      0,075 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    66,36 4,98 
P03AC110      6,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,86 5,16 
E04CE020      0,600 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,95 7,77 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  29,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,86 
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U06TU010      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral  
 y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y accdeso-  
 rios, juntas y conexiones a red existente,  reposición de acometidas existentes, medios auxiliares, sin incluir ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  14,62 2,34 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   12,66 2,03 
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 1,36 
P26TUE020     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm.                         20,82 20,82 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 2,30 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV mixta                          38,61 1,93 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  30,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,64 
U06TU020      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral  
 y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y accdeso-  
 rios, juntas y conexiones a red existente,  reposición de acometidas existentes, medios auxiliares, sin incluir ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OA030      0,180 h.   Oficial primera                                                  14,62 2,63 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   12,66 2,28 
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 1,51 
M05EN020      0,070 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV mixta                          38,61 2,70 
P26TUE030     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=150mm.                         29,69 29,69 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 3,02 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  41,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,37 
U06VAV027     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 9,08 
O01OB180      0,600 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 8,27 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 179,70 179,70 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          38,15 38,15 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             20,94 20,94 
P26UUG100     2,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,23 2,46 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  258,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  274,12 
U06VAV029     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,900 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 13,62 
O01OB180      0,900 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 12,40 
P26VC026      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 277,93 277,93 
P26UUB070     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          54,82 54,82 
P26UUL240     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             31,49 31,49 
P26UUG150     2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,53 3,06 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  393,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  416,92 
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U06VEM011A    ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm.                                  
 Codo de fundición con dos enchufes/bridas de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-  
 miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 3,03 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 2,76 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   63,53 63,53 
P02CVW010     0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,05 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  69,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,53 
U06VEM031A    ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.                                    
 Te de fundición con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 7,57 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 6,89 
P26PMT050     1,000 ud   Te FD j.elást. sal.elást D=150/40-150mm                          87,62 87,62 
P02CVW010     0,040 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  102,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  108,48 
U06VEM100     ud   REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100/80                                 
 Reducción/carrete desmontaje/terminal universal de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diáme-  
 tro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamen-  
 te instalado.  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 3,03 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 2,76 
P26PMR020     1,000 ud   Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm                             63,09 63,09 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  68,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,04 
U06VEM101A    ud   REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150/60-125                             
 Reducción/Carrete Telescópico de Montaje de fundición con dos enchufes de 150 mm. y 125/60 mm. de diámetro,  
 colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente  
 instalado.  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 6,05 
O01OB180      0,400 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 5,51 
P02CVW010     0,030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,19 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  11,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,46 
U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
 D=100 mm.  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 41,08 
O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 113,48 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 103,35 
P26RH015      1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    498,50 498,50 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   63,53 63,53 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 179,70 179,70 
P26TUE020     3,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm.                         20,82 62,46 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.062,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.125,83 
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U07AHR100     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
 de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y conexiondo de tubos. Colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior.  
M05EN020      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV mixta                          38,61 9,65 
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  14,62 8,77 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               12,75 15,30 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,16 3,14 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          51,64 51,64 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada Fundición 60x60cm                            20,69 20,69 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  109,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  115,74 
U07C030       ud.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE                                         
 Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de dis-  
 co, rotura del pavimento con martillo picador, excavación sin clasificar, rotura, conexión y reparación de pozo  
 existente, colocación de tubería, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      2,500 h.   Oficial segunda                                                  13,75 34,38 
O01OA060      2,500 h.   Peón especializado                                               12,75 31,88 
M06CP010      1,000 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         11,67 11,67 
M06MI010      1,000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,55 1,55 
M11HC050      16,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                2,70 43,20 
U01EZ070      7,200 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 72,36 
E02SZ070      5,280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 95,36 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,16 46,20 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                52,27 0,21 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  336,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  357,02 
U07EIO010     ud   IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA             
 Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC  
 SE 75 SFX11) o similar, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-  
 tero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; enfoscado y bruñido por el interior,  
 con mortero de cemento, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, relleno perimetral poste-  
 rior y recibido a tubo de saneamiento.  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  14,62 29,24 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               12,75 12,75 
P01HM020      0,105 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,16 6,74 
P01LT020      0,080 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 5,54 
P01MC040      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                52,27 2,35 
P01MC010      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                               59,62 1,49 
P02ECF120     1,000 ud   SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 272,83 272,83 
 SFX11)        
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  330,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  350,80 
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U07OEP470     m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-  
 tro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, incluso filmado con cámara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso fil-  
 mado con cámara de TV de la totalidad de la red instalada.   
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  14,62 2,19 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               12,75 1,91 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 3,58 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,03 
P02TVC020     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                         8,68 8,68 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  16,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,37 
U07OEP490     m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-  
 tro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  14,62 3,66 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               12,75 3,19 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 4,73 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,40 0,04 
P02TVC030     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         20,50 20,50 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  32,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,05 
U07SA110      ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
 da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  14,62 17,54 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   12,66 15,19 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 4,85 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                               59,62 3,58 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                52,27 1,05 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 2,69 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 19,99 19,99 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  64,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,78 
U07TP665      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=40mm.                                  
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,040 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 0,61 
O01OB180      0,040 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 0,55 
P26TPA670     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=40mm                           1,38 1,38 
P01AA020      0,080 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 1,15 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  3,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,91 
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U07VAA020     ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm                           
 Acometida normalizada tipo CYII de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de abastecimiento,  
 incluyendo pieza de injerto en red formada por collarín de toma de fundición, pieza de toma con válvula de corte,  
 tubería de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16, llave de corte en acera, puente divisiona-  
 rio, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del contador, armario normalizado, formación de arqueta  
 en acera y recibido de armario en obra de fábrica, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud  
 máxima de 8 m, totalmente terminada y legalizada.  
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 18,16 
O01OA130      4,000 h.   Cuadrilla E                                                      27,28 109,12 
M11HC050      12,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                2,70 32,40 
U01AF200      4,200 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                     4,04 16,97 
U01EZ070      5,040 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 50,65 
U01RZ020      4,620 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                 8,48 39,18 
P01HM020      0,840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,16 53,89 
U07SA110      1,000 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                 64,89 64,89 
U07VAC013     1,000 ud   COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=150mm                                  29,90 29,90 
U07TP665      8,000 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=40mm.                                 3,69 29,52 
U07VAV092     3,000 ud   VÁLV.ACOMET.FUNDIC                                               58,46 175,38 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  620,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  657,26 
U07VAC013     ud   COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=150mm                                   
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso calado de tu-  
 bería para acometida, completamente instalado.  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 5,30 
P26PML050     1,000 ud   Collarín FD p/fundición D=150mm                                  24,60 24,60 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  29,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,69 
U07VAV092     ud   VÁLV.ACOMET.FUNDIC                                                
 Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abas-  
 tecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero                                             15,13 4,54 
O01OB180      0,300 h.   Oficial 2ª fontanero                                             13,78 4,13 
P26VA092      1,000 ud   Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                                 45,07 45,07 
P26UPM040     2,000 ud   Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4''mm                            2,36 4,72 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  58,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,97 
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U07ZLS350     ud   POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.                            
 Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de  
 cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotra-  
 dos cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, in-  
 cluso cerco y tapa de fundición reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente termina-  
 do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      15,600 h.   Oficial primera                                                  14,62 228,07 
O01OA070      10,300 h.   Peón ordinario                                                   12,66 130,40 
P01HA020      0,503 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    66,36 33,38 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,82 1,86 
P01LT020      1,379 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 95,47 
A02A080       0,740 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,12 45,23 
A02A050       0,207 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             70,97 14,69 
P02TVC030     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         20,50 20,50 
P02EPW010     10,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,63 26,30 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn acerrojado c/ junta insonoriz.D=60            44,11 44,11 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  640,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  678,41 
U07ZLW270     * ud.  PUESTA COTA REGISTRO / ARQUETA / POZO                             
 Puesta en cota de registro, arqueta o pozo, realizada con cerco metálico y/o fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento  
 y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, colocación de cerco y recibido, incluso demolición, so-  
 bre-excavación y relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  14,62 2,92 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,66 2,53 
P01LT020      0,020 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,23 1,38 
A02A080       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,12 0,61 
A02A050       0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             70,97 0,35 
P02EPW030     1,000 ud   Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                          8,71 8,71 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  16,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,49 
U09BCP020     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 2,50 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 2,34 
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        3,80 3,80 
P15AD020      4,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               1,23 4,92 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,82 1,82 
U01EZ030      0,300 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    5,90 1,77 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,19 1,19 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  18,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,44 
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U10CC110      ud   DESMONTAJE MONTAJE COLUMNA/CANDELABRO                             
 Desmontaje, tte, acopio y colocación de columna, báculo o candelabro, i/conexiones y nueva cimentación, com-  
 puesta por los siguientes elementos: pintado imprimación y acabado en dos manos de oxiron gris, caja de cone-  
 xión y protección con fusibles, conductor interior para alimentación y mando 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de  
 paso y derivación de 0,60 cm. de ancho, 0,60 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de  
 hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje,  
 montado y conexionado.  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 6,66 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            15,57 6,23 
U11SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   101,65 101,65 
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     75,36 75,36 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,73 5,73 
P15AE002      6,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            7,44 44,64 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,90 3,80 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,01 15,01 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,21 9,44 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,19 1,19 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  269,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  285,89 
U11SAA010     ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-  
 gón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
O01OA090      0,940 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 32,18 
E02EM010      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 2,51 
E04CM040      0,030 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 2,44 
E07LP010      0,940 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                           18,46 17,35 
E08PFA030     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                 7,01 6,67 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 14,21 14,21 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  75,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  79,88 
U11SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-  
 gón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P  
 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 34,23 
E02EM010      0,500 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 2,79 
E04CM040      0,065 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 5,29 
E07LP010      1,728 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                           18,46 31,90 
E08PFA030     1,400 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                 7,01 9,81 
P27SA090      1,000 ud   Cerco 60x60 cm. y tapa fundición                                 35,58 35,58 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  119,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  126,78 
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U11SAC020     m.   CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA                                     
 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zanja 40x60  
 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.  
O01OA090      0,115 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 3,94 
E02EM010      0,240 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 1,34 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 0,29 
E02SZ070      0,220 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 3,97 
P27SA010      2,000 m.   Tubo PVC corrugado D=100 mm.                                     1,38 2,76 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  12,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,04 
U11SAC040     m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV.                                      
 Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo calzada prevista, i/excavación de zanja 50x80  
 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón y relleno resto zanjas con tierras excavadas.  
O01OA090      0,700 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 23,96 
E02EM010      0,400 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 2,23 
P27SA010      3,000 m.   Tubo PVC corrugado D=100 mm.                                     1,38 4,14 
E04CM040      0,161 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 13,10 
E02SZ070      0,360 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 6,50 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  49,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,93 
U11SAM020     ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                    
 Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40,  
 i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.  
O01OA090      0,811 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 27,76 
E02EM010      0,850 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 4,74 
E04CM075      0,700 m3   HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                     84,94 59,46 
P27SA020      1,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          5,97 5,97 
P27SA030      3,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,24 3,72 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  101,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,75 
U12SAA040     ud.  ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de  
 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundición.   
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 34,23 
E02EM010      1,500 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 8,37 
A03H060       0,065 m3.  Hormigón de dosifica                                             98,75 6,42 
E07LP010      2,247 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                           18,46 41,48 
E08PFA030     2,240 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                 7,01 15,70 
P27SA090      1,000 ud   Cerco 60x60 cm. y tapa fundición                                 35,58 35,58 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                141,80 4,25 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  146,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  154,79 
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U12SAC020     m..  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA                                     
 Canalización con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, bajo ace-  
 ra prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de río y resto c/tierras excavadas,  
 incluso cinta de señalización y mandrilado, totalmente terminado según normativa de Compañía.   
O01OA090      0,115 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 3,94 
U01EZ070      1,000 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 10,05 
P02TP020      3,000 m..  Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm                                  6,76 20,28 
P27SA010      3,000 m.   Tubo PVC corrugado D=100 mm.                                     1,38 4,14 
P01AA020      0,050 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,38 0,72 
E02SZ070      1,000 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 18,06 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  57,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,62 
U12SAC040     m..  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV.                                      
 Canalización con 3 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro y 3 tubos de PVC de 110 mm. de diámetr, bajo cal-  
 zada prevista, i/excavación de zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón HM-10 y relleno  
 resto zanjas con tierras excavadas, incluso cinta de señalización y mandrilado, totalmente terminado según nor-  
 mativa de Compañía.   
O01OA090      0,057 h.   Cuadrilla A                                                      34,23 1,95 
U01EZ070      1,000 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 10,05 
P02TP020      3,000 m..  Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm                                  6,76 20,28 
P27SA010      3,000 m.   Tubo PVC corrugado D=100 mm.                                     1,38 4,14 
A03H060       0,161 m3.  Hormigón de dosifica                                             98,75 15,90 
E02SZ070      1,000 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 18,06 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  70,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74,60 
U12TA010      ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura  
 de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.   
O01OA030      0,900 h.   Oficial primera                                                  14,62 13,16 
O01OA070      1,800 h.   Peón ordinario                                                   12,66 22,79 
M07CG010      0,166 h..  Camión con grúa 6 t.                                             39,04 6,48 
U01EZ070      0,445 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 4,47 
U01RZ010      0,203 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                              3,52 0,71 
E02TT030      0,242 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 0,93 
E04CM040      0,031 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 2,52 
P27TA100      1,000 ud.  Arqueta prefabricada tipo M                                      91,66 91,66 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  142,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  151,28 
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U12TA040      ud.  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-III C/TAPA                               
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de con-  
 ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertede-  
 ro, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
O01OA030      2,200 h.   Oficial primera                                                  14,62 32,16 
O01OA070      4,400 h.   Peón ordinario                                                   12,66 55,70 
M07CG010      0,250 h..  Camión con grúa 6 t.                                             39,04 9,76 
U01EZ070      3,623 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 36,41 
U01RZ010      0,812 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                              3,52 2,86 
E02TT030      2,811 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 10,82 
E04CM040      0,220 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 17,90 
P27TA020      1,000 ud.  Arqueta DF-III c/tapa                                            385,34 385,34 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  550,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  584,01 
U12TB010      ud.  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                   
 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73  
 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm de  
 diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos.   
O01OA030      4,200 h.   Oficial primera                                                  14,62 61,40 
O01OA070      8,400 h.   Peón ordinario                                                   12,66 106,34 
U01EZ070      0,076 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 0,76 
E02TT030      0,076 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 0,29 
E04MM010      0,276 m3.  Hormigón HA-25/P/20/                                             83,07 22,93 
E04MEM030    1,378 m2.  Encofrado y desencof                                             36,32 50,05 
P27TW100      1,000 ud.  Plantilla armario interconexión                                  16,43 16,43 
P27TT100      8,000 ud.  Codo PVC 63/45 mm                                                2,85 22,80 
P27TT150      8,000 ud.  Tapón obtur. conductos D=63mm                                    1,29 10,32 
P27TT020      4,000 m..  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,48 1,92 
P27TT060      8,000 ud.  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,05 0,40 
P27TT200      0,009 kg.  Limpiador unión PVC                                              1,26 0,01 
P27TT210      0,018 kg.  Adhesivo unión PVC                                               1,59 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  293,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  311,30 
U12TC070      m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-  
 vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).   
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  14,62 4,39 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,66 3,80 
U01EZ070      0,192 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 1,93 
U01RZ010      0,137 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                              3,52 0,48 
E02TT030      0,055 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 0,21 
E04CM040      0,049 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 3,99 
P27TT020      2,100 m..  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,48 1,01 
P27TT060      1,500 ud.  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,05 0,08 
P27TT200      0,008 kg.  Limpiador unión PVC                                              1,26 0,01 
P27TT210      0,006 kg.  Adhesivo unión PVC                                               1,59 0,01 
P27TT170      2,200 m..  Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,04 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  16,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,96 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
09M02_B_Fuente_04 FUENTE LORENZO SANTILLAN Y MDEZ. BRUYELL        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
2 de marzo de 2009 Página 23  

U12TC080      m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-  
 vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
O01OA030      0,320 h.   Oficial primera                                                  14,62 4,68 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   12,66 4,05 
U01EZ070      0,237 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                   10,05 2,38 
U01RZ010      0,182 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                              3,52 0,64 
E02TT030      0,055 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 0,21 
E04CM040      0,049 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 3,99 
P27TT020      2,100 m..  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,48 1,01 
P27TT060      1,500 ud.  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,05 0,08 
P27TT200      0,004 kg.  Limpiador unión PVC                                              1,26 0,01 
P27TT210      0,006 kg.  Adhesivo unión PVC                                               1,59 0,01 
P27TT170      2,200 m..  Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,04 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  17,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,18 
U12TC150      m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-  
 da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).   
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  14,62 3,51 
O01OA070      0,240 h.   Peón ordinario                                                   12,66 3,04 
E02EM020      0,324 m3.  Excavación en zanjas                                             7,68 2,49 
E02SZ070      0,203 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 3,67 
E02TT030      0,122 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 0,47 
E04CM040      0,103 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 8,38 
P27TT030      2,100 m..  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1,62 3,40 
P27TT070      1,500 ud.  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                 0,10 0,15 
P27TT200      0,006 kg.  Limpiador unión PVC                                              1,26 0,01 
P27TT210      0,012 kg.  Adhesivo unión PVC                                               1,59 0,02 
P27TT170      2,200 m..  Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,04 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  25,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,74 
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U12TC160      m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110  
 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-  
 rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-  
 res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-  
 cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
O01OA030      0,320 h.   Oficial primera                                                  14,62 4,68 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   12,66 4,05 
E02EM020      0,392 m3.  Excavación en zanjas                                             7,68 3,01 
E02SZ070      0,270 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 4,88 
E02TT030      0,122 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 0,47 
E04CM040      0,103 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 8,38 
P27TT030      2,100 m..  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1,62 3,40 
P27TT070      1,500 ud.  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                 0,10 0,15 
P27TT200      0,006 kg.  Limpiador unión PVC                                              1,26 0,01 
P27TT210      0,012 kg.  Adhesivo unión PVC                                               1,59 0,02 
P27TT170      2,200 m..  Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,04 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  29,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,89 
ZM.03         m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción  
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      2,200 h.   Peón ordinario                                                   12,66 27,85 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  27,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,52 
_000017       m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
 tante a vertedero.   
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,97 0,15 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   12,66 0,25 
M05EN030      0,010 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               72,07 0,72 
M06MR230      0,010 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,84 0,09 
M05RN020      0,005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,88 0,15 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,60 0,33 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,61 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,89 
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_000018       Ud.  Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y cámaras de         
 Conexionado de canalizaciones a arquetas y cámaras de registro existentes, según normativa de la Compañía,  
 incluso excavación enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de conexionado, hormigonado,  
 mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compañía.   
O01OA030      8,190 h.   Oficial primera                                                  14,62 119,74 
O01OA070      8,190 h.   Peón ordinario                                                   12,66 103,69 
E02EM020      5,180 m3.  Excavación en zanjas                                             7,68 39,78 
E02SZ070      2,700 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,06 48,76 
E02TT030      2,480 m3.  Transporte de tierra                                             3,85 9,55 
E04CM040      1,910 m3   HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN                                        81,38 155,44 
P27TT030      63,000 m..  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1,62 102,06 
P27TT070      30,000 ud.  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                 0,10 3,00 
P27TT200      0,180 kg.  Limpiador unión PVC                                              1,26 0,23 
P27TT210      0,360 kg.  Adhesivo unión PVC                                               1,59 0,57 
P27TT170      66,000 m..  Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,04 2,64 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  585,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  620,59 
_000019       m3.  HORMIGÓN HM-20 EN BASE PAVIMENTOS                                 
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso  
 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado y p.p. de juntas.   
O01OA010      0,050 h.   Capataz                                                          14,97 0,75 
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  14,62 0,73 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,66 1,27 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         42,90 0,43 
M08EP010      0,025 h.   Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m                         274,55 6,86 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         38,61 0,39 
M05PN010      0,025 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,61 0,97 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 24,02 0,60 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,16 64,16 
P06WW070      4,000 m2   Producto filmógeno                                               0,27 1,08 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  77,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,87 
_000020       m2.  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con des-  
 gaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.   
U03VC080      0,120 t..  Mezcla bituminosa en                                             14,61 1,75 
U03RA060      1,000 m2.  Riego de adherencia,                                             0,17 0,17 
U03VC125      0,009 t..  Filler                                                           36,21 0,33 
U03VC100      0,007 t..  Betún asfáltico B 60                                             188,75 1,32 
  ______________________________  
 Suma la partida...................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,78 


