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 CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                         
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO                               
 Demolición y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquín o loseta hidráuli-  
 ca o similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigón en masa 10/25 cm. de espesor y registros,  
 incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.  
 724,07 5,28 3.823,09 
01.02 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 144,81 2,13 308,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.......................................................................  4.131,54 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXCAVACIÓN CAJA h<0,5 m                                           
 Excavación en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con  
 profundidad <0,50 m., refino de la explanación, carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.  
 35,52 3,58 127,16 
02.02 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 35,52 2,13 75,66 
02.03 ud   LOCALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN ACCES. SERVICIOS AFECTOS  
 Localización, mantenimiento y reposición de servicios y accesos afectados durante la ejecución de  
 las obras.  
 1,00 805,80 805,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1.008,62 
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 CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO                                                    
03.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,  
 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso canon  
 de vertido.  
 449,60 11,09 4.986,06 
03.02 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 112,40 29,52 3.318,05 
03.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 562,00 2,13 1.197,06 
03.04 ud.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE                                         
 Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de  
 sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación sin clasificar, rotura, conexión  
 y reparación de pozo existente, colocación de tubería, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 366,76 366,76 
03.05 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=1200                           
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 1000 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 73,76 248,03 18.294,69 
03.06 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-  
 mado con cámara de TV de la totalidad de la red instalada.   
 3,20 61,37 196,38 
03.07 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 24,00 35,50 852,00 
03.08 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-  
 mado con cámara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filmado con cámara de TV de la  
 totalidad de la red instalada.   
 40,00 18,07 722,80 
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03.09 ud   POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.                            
 Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,  
 construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-  
 to M-5,, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfos-  
 cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado  
 de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en  
 el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, incluso cerco y tapa de fundi-  
 ción reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p.  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 1,00 693,29 693,29 
03.10 ud   ARQUETON 1,50X1,50X1,20                                           
 Arquetón de registro de 150x150x120 cm. de medidas interiores, construido con hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor armado con mallazo #15x15 Ø8 en ambas caras de alzados y  
 caras superior e inferior de losas de cubierta y solera respectivamente y mallazo #15x15 Ø12 en ca-  
 ras inferior y superior de losas de cubierta y solera respectivamente, cerco y tapa de fundición tipo  
 calzada, recibido y sellado de conducciones de entrada y salida, totalmente terminado, y con p.p.  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 3,00 1.416,88 4.250,64 
03.11 ud   IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA             
 Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GO-  
 BAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de  
 medios auxiliares, incluso excavación, relleno perimetral posterior y recibido a tubo de saneamiento.  
 2,00 367,31 734,62 
03.12 m.   CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD                          
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 500x675 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 fundición dúctil de medidas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de río com-  
 pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.  
 20,00 142,37 2.847,40 
03.13 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y conexion-  
 do de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 10,00 120,61 1.206,10 
03.14 m3   MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                                
 Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado clasificado < 25 mm., colocado  
 en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de  
 asiento, terminado.  
 82,61 27,63 2.282,51 
03.15 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-  
 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-  
 ción del 95% del proctor modificado.  
 370,39 9,39 3.477,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO ..............................................................................................  45.426,32 
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 CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                    
 SUBCAPÍTULO 04.01 Obra Civil                                                        
04.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,  
 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso canon  
 de vertido.  
 114,61 11,09 1.271,02 
04.01.02 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 28,65 29,52 845,75 
04.01.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 143,26 2,13 305,14 
04.01.04 ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y  
 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 4,00 31,64 126,56 
04.01.05 ud   ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                   
 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-15-16.  
 2,00 58,71 117,42 
04.01.06 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 4,00 590,44 2.361,76 
04.01.07 ud   ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60                                  
 Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con  
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 1,00 202,40 202,40 
04.01.08 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-  
 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-  
 ción del 95% del proctor modificado.  
 143,26 9,39 1.345,21 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Obra Civil .................................  6.575,26 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 Instalaciones                                                     
04.02.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de pie-  
 zas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente,  reposición de acometidas exis-  
 tentes, medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
 78,76 46,40 3.654,46 
04.02.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de pie-  
 zas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente,  reposición de acometidas exis-  
 tentes, medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
 5,00 34,07 170,35 
04.02.03 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.                                    
 Te de fundición con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 3,00 113,49 340,47 
04.02.04 ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.                                  
 Codo de fundición con dos enchufes/bridas de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-  
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 113,96 227,92 
04.02.05 ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm.                                  
 Codo de fundición con dos enchufes/bridas de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-  
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 77,16 77,16 
04.02.06 ud   REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150/60-125                             
 Reducción/Carrete Telescópico de Montaje de fundición con dos enchufes de 150 mm. y 125/60  
 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir da-  
 do de anclaje, completamente instalado.  
 3,00 12,47 37,41 
04.02.07 ud   REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100/80                                 
 Reducción/carrete desmontaje/terminal universal de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80  
 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir da-  
 do de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 76,65 76,65 
04.02.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 3,00 437,91 1.313,73 
04.02.09 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 1,00 287,92 287,92 
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04.02.10 ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm                           
 Acometida normalizada tipo CYII de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de  
 abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarín de toma de fundición, pieza de  
 toma con válvula de corte, tubería de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16,  
 llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del  
 contador, armario normalizado, formación de arqueta en acera y recibido de armario en obra de fábri-  
 ca, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 8 m, totalmente termi-  
 nada y legalizada.  
 10,00 680,10 6.801,00 
04.02.11 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado  
 con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución  
 con tubo de fundición D=100 mm.  
 1,00 1.171,77 1.171,77 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Instalaciones ...........................  14.158,84 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO ...............................................................................................  20.734,10 
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 CAPÍTULO 05 ALUMBRADO URBANO                                                  
 SUBCAPÍTULO 05.01 Obra Civil                                                        
05.01.01 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA                                     
 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.  
 157,52 13,29 2.093,44 
05.01.02 m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV.                                      
 Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo calzada prevista, i/excavación de  
 zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón y relleno resto zanjas con tierras ex-  
 cavadas.  
 15,00 53,98 809,70 
05.01.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 41,40 2,13 88,18 
05.01.04 ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
 6,00 129,78 778,68 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Obra Civil .................................  3.770,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO URBANO .......................................................................................  3.770,00 
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 CAPÍTULO 06 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
06.01 m..  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA                                     
 Canalización con 4 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de río y resto c/tierras excavadas, incluso cinta de  
 señalización y mandrilado, totalmente terminado según normativa de Compañía.   
 157,52 62,59 9.859,18 
06.02 m..  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV.                                      
 Canalización con 4 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prevista, i/excavación de  
 zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón HM-10 y relleno resto zanjas con tie-  
 rras excavadas, incluso cinta de señalización y mandrilado, totalmente terminado según normativa  
 de Compañía.   
 15,00 77,01 1.155,15 
06.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 40,15 2,13 85,52 
06.04 ud.  ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excava-  
 ción, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en-  
 foscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y  
 tapa cuadrada 70x70 cm. en fundición.   
 6,00 158,26 949,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ENERGÍA ELÉCTRICA .........................................................................................  12.049,41 
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 CAPÍTULO 07 TELEFONÍA                                                         
07.01 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del  
 material resultante a vertedero.   
 4,00 1,96 7,84 
07.02 m.   CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC  
 de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 78,76 59,15 4.658,65 
07.03 m.   CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m. para 6 conductos, en base 2, de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-  
 rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relle-  
 no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu-  
 lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 5,00 63,76 318,80 
07.04 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC  
 de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).   
 5,00 27,57 137,85 
07.05 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-  
 rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relle-  
 no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu-  
 lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 5,00 31,75 158,75 
07.06 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC  
 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).   
 78,76 17,33 1.364,91 
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07.07 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-  
 rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relle-  
 no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu-  
 lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).   
 20,00 18,58 371,60 
07.08 m..  CANAL. TELEF. 4 PVC 40 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,68 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC  
 de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes  
 de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de  
 Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de  
 acera).   
 5,00 19,41 97,05 
07.09 m..  CANAL. TELEF. 4 PVC 40 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,25x0,80 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de re-  
 cubrimiento, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-  
 res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-  
 dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-  
 mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-  
 ción de pavimento).   
 5,00 20,89 104,45 
07.10 ud   CÁMARA REG. PREF. b=80 cm. G-BRF-C                                
 Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m., colo-  
 cada a una profundidad de 3,60 m., formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada  
 de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm., incluso excavación de  
 zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, re-  
 lleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, eje-  
 cutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1,00 5.477,69 5.477,69 
07.11 ud.  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-III C/TAPA                               
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excava-  
 ción y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra.   
 1,00 609,79 609,79 
07.12 ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-  
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes  
 a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 6,00 157,29 943,74 
07.13 ud.  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                   
 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2  
 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conduc-  
 tos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de  
 tierras y colocación de conductos.   
 1,00 315,93 315,93 
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07.14 Ud.  Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y cámaras de         
 Conexionado de canalizaciones a arquetas y cámaras de registro existentes, según normativa de la  
 Compañía, incluso excavación enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de co-  
 nexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compañía.   
 1,00 637,73 637,73 
07.15 Ud   Salida a fachada desde arqueta                                    
 10,00 6,87 68,70 
07.16 m3.  HORMIGÓN HM-20 EN BASE PAVIMENTOS                                 
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado, estriado o ranurado y p.p. de  
 juntas.   
 0,80 86,10 68,88 
07.17 m2.  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.   
 4,00 3,98 15,92 
07.18 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 90,91 2,13 193,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 TELEFONÍA ...........................................................................................................  15.551,92 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN                                                     
08.01 m2   RASANTEO EXPLANADA CAJA.                                          
 Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, hu-  
 mectación y compactación, y puesta en cota de todos los registros existentes.  
 355,18 1,03 365,84 
08.02 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                        
 Excavación en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,  
 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso canon  
 de vertido.  
 10,40 11,09 115,34 
08.03 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 2,60 29,52 76,75 
08.04 m3   CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km                          
 Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.  
 13,01 2,13 27,71 
08.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.                  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranura-  
 do, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.  
 27,48 15,92 437,48 
08.06 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.                           
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14  
 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.  
 10,00 13,19 131,90 
08.07 m3   HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HM-20 de resistencia característica, en espesores de 15/30 cm., incluso  
 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado  
 y p.p. de juntas.  
 71,06 76,45 5.432,54 
08.08 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8                      
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color y cara superior con textura lisa, de  
 forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble  
 recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de  
 gravillín de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separa-  
 ción de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de río, i/recebado de juntas, barrido y compacta-  
 ción, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo  
 proctor.  
 236,28 23,62 5.580,93 
08.09 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8                          
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con  
 textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas con  
 resaltos cilíndricos para pasos de minusválidos y tacos del mismo material para doble recercado de  
 pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillín de  
 machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3  
 mm. para su posterior relleno con arena de río, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colo-  
 car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 118,99 29,98 3.567,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  15.735,81 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 09.01 Instalaciones Provisionales                                       
09.01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2                            
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estruc-  
 tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;  
 placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-co-  
 at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  
 resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y re-  
 sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automáti-  
 co. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa, incluso  
 acometidas de servicios. Según R.D. 486/97.  
 4,00 147,69 590,76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Instalaciones Provisionales ...  590,76 
 SUBCAPÍTULO 09.02 Mano de Obra Seguridad                                            
09.02.01 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 4,00 122,38 489,52 
09.02.02 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 4,00 72,12 288,48 
09.02.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 5,00 81,91 409,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Mano de Obra Seguridad .......  1.187,55 
 SUBCAPÍTULO 09.03 Protecciones Colectivas                                           
09.03.01 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 10,00 6,48 64,80 
09.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 2,00 7,39 14,78 
09.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 2,00 17,13 34,26 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 Protecciones Colectivas ........  113,84 
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 SUBCAPÍTULO 09.04 Protecciones Individuales                                         
09.04.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 2,54 12,70 
09.04.02 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 26,61 133,05 
09.04.03 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 10,82 54,10 
09.04.04 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 1,46 7,30 
09.04.05 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 0,94 4,70 
09.04.06 ud   PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 5,00 10,09 50,45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 Protecciones Individuales .....  262,30 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  2.154,45 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  120.562,17 


