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MEMORIA
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REVISION DE PRECIOS
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA
CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
SENALIZACION DE LAS OBRAS

RESUMEN DE PRESUPUESTOS.

CONCLUSIONES
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1. Estado actual. Reportaje Fotografico
2. Plan de Obra

3. Seguridad y Salud

4. Justificacion de precios

Documento 2: PLANOS
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Documento 3: PLIEGO DE CONDICIONES
- Pliego de Condiciones Generales
- Pliego de Condiciones Particulares

Documento 4: PRESUPUESTOS
- Mediciones
- Cuadro de precios 1
- Cuadro de precios 2
- Presupuestos parciales

- Presupuesto General
Q Ejecucién material

Q Ejecucién por Contrata

2. ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de San Martin de Val-
deiglesias de la Comunidad de Madrid.

3. OBJETO DEL PROYECTO.

Es objeto del proyecto definir las obras correspondientes a la Remodelacién de la Calle
Mampaso, en San Martin de Valdeiglesias (Madrid).

4. SITUACION ACTUAL.

Actualmente la calle objeto de proyecto, se encuentran urbanizada en su totalidad. El
alumbrado urbano esta constituido por faroles tipo Villa dispuestos al tresbolillo en am-
bas aceras y colocadas sobre palomillas en las fachadas. La calzada est4 acabada en
hormigoén fratasado, presentando fisuraciones y marcas como consecuencia de actua-
ciones realizadas en la misma. La delimitacion de aceras y calzadas esta constituida
por bordillos de hormigdn de ancho inferior al tipo Ill, y dispone de un plinto reducido. El
ancho de las aceras es variable, incumpliendo en su mayor parte la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, estando pa-
vimentadas con loseta hidraulica de cuatro pastillas de color gris. Las instalaciones de
telefonia y electricidad son aéreas sobre las fachadas.

Se ha previsto un reportaje fotografico, que permita reconocer en todo en momento la
situacion original existente.
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5. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Las obras a ejecutar, objeto del presente proyecto son:

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se procedera en primer lugar al levantado y demolicién de los pavimentos existentes,
procediendo a continuacion a la realizacion de calas para la localizacién de servicios en
planta y alzado, con caracter previo a la apertura de caja, rasanteado y terraplenado
necesarios para conseguir las rasantes necesarias. El terraplenado se realizara con tie-
rras procedentes de préstamo adecuados. El conjunto de los productos objeto de de-
molicion, desbroce, desmonte o cajeado seran transportados a un punto intermedio,
con objeto de despejar la zona de trabajo y compatibilizar la misma con el acceso a las
viviendas, para posteriormente ser traslados a la zona de trabajo, a vertedero o casilla
municipal, segun proceda.

El ancho de las plataformas es el definido en las correspondientes secciones tipo que
se incluyen en el presente proyecto y que se corresponden sensiblemente con las ali-

neaciones existentes en cada caso.

ALCANTARILLADO

Se ha previsto la renovacién de los elementos de drenaje y alcantarillado afectados por
la nueva ordenacion de la calle y su conexionado a la red existente, asi como de las
acometidas domiciliarias y colocacion de imbornales tipo Saint-Gobain Selecta Maxi A
(Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, integrados con los bordillos montables proyectados,
para la recogida de aguas pluviales.

El conexionado y red de alcantarillado se realizara siguiendo la Normativa del CYIl (Re-
vision 2.006). Se colocaran sobre cama de hormigén (condiciones de apoyo tipo 2.3),
gravilla o piedra machacada (tipos 1,9 6 2,1) de tamafio comprendido entre 5y 25 mm.
con fondo de zanja preformado y alojamiento para el manguito, de espesor igual a un
sexto del didmetro exterior del tubo y minimo de 10 cm., quedando expresamente
prohibida la utilizacion de uniones con corchetes. Las condiciones de apoyo proyecta-
das requieren que el angulo del sector de apoyo en todos los casos sea igual o mayor
de 90°. El uso de cables en la manipulacion de los tubos requerira un revestimiento pro-
tector que garantice que la superficie de los tubos no quede dafiada (O.M. 15-1X-1.986).
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En los tramos en que, por causas justificadas, no pueda asegurarse un recubrimiento
minimo de 1,0 m. (0,60 en aceras) sobre la conduccién o se prevean grandes cargas
sobre la tuberia, ésta se protegera contra el aplastamiento mediante una solera y hor-
migonado lateral con HM-20 de espesor mayor de ¥ del diametro con un minimo de
10 cm. en lugar de la cama de gravilla, hormigonandose hasta lomos. Las conduccio-
nes de saneamiento se situaran en plano inferior a las de abastecimiento, con distan-
cias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro. En ningln caso trans-
curriran mas de ocho dias desde la terminacién del fondo de zanja y la colocacion de la
tuberia, para evitar la meteorizacion de ésta. En caso necesario se deberan dejar sin
excavar los ultimos 20 cm sobre la rasante para realizar su acabado en plazo inferior al
citado. No se colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno de las zanjas,
el cual se realizara, segun la norma DIN 4033, por tongadas de 20 cm de espesor
maximo y tamafio maximo de los &ridos de 2 cm, compactandose hasta el 98% del
Proctor Normal. En ningln caso se utilizardn elementos de dimensiones mayores de

20 cm para el relleno.

Todas las conexiones a la red y cambios de pendiente, se realizaran, a medio tubo,
mediante el correspondiente pozo de registro con interdistancia maxima de 50 m
(O.M. 15-1X-1986), segun modelo municipal de & interior 1 m y transicion en los ultimos
80 cm hasta ajustarse a la tapa de registro de & 70 cm en la rasante de calle, pudién-
dose realizar conexiones corridas entre arquetas, en caso de que no existan pozos
proximos o se deseen evitar excesivos entronques a los pozos, tal y como se hace en

las conexiones de los imbornales de forma habitual.

Los pozos de registro se proyectan de hormigon, realizados in situ, o prefabricados de
los materiales admitidos por la normativa del CYII.

Los pozos dispondran de una cara recta sobre la que se colocaran pates de polipropi-
leno de @=2 cm. cada 30 cm. Cuando los pozos sean de resalto, se dispondra un tubu-
lar de caudales minimos, que actuard como cuenco amortiguador en épocas de creci-
da, tal y como se recoge en los planos de detalle. En todos los casos, las tapas seran
de fundicion ductil con junta de PVC insonorizante y estaran convenientemente identifi-
cadas y codificadas de forma unitaria.

En las zonas con pavimentacion de base de hormigén, se dispondra un mallazo de re-
parto de & 6 mm. y 2x2 m en el brocal de cada pozo.

En los puntos que lo requieran con motivo de las circunstancias observadas durante la
ejecucion de la obra, se dispondra un drenaje, con el correspondiente material filtro,

gue proteja la explanacion, conectandose al saneamiento para su evacuacion.
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El conexionado de los imbornales y absorvederos a la red de saneamiento se realizara
siempre de forma directa con arranque a nivel de solera para garantizar la completa
evacuacion de residuos y la ventilacion de la red de saneamiento.

DISTRIBUCION DE AGUA.

Se ha previsto la reposicion de la red de distribucién de agua y acometidas domiciliarias
existentes, disponiendo una tuberia de @ 100 mm de fundicién duictil con junta automa-
tica flexible. De forma complementaria, se han dispuesto, para aislamiento en cada cru-
ce, las correspondientes valvulas de compuerta con asiento elastico, tipo Funditubo o
similar, (por sus menores costos de conservacién y mayor fiabilidad), con sus corres-
pondientes carretes telescopicos que faciliten el desmontaje de las mismas, para hacer
operativo el mallado de la red.

También se ha dispuesto un hidrante de & 100 mm del modelo municipal conectado a
la red de suministro, segun la Norma Basica de Proteccién contra incendios, asi como
las acometidas de parcela, ventosas en los puntos altos y desagies en los puntos ba-
jos de la red para su vaciado.

En todos los elementos de cierre o cambio de direccién, se proyectan los anclajes ne-
cesarios para garantizar la estabilidad mecanica de la red. En los puntos bajos de la red
se proyectan los correspondientes desagiles conectados a la red de saneamiento, para
permitir el vaciado de la red en caso necesario.

Todas las instalaciones se adecuaran a la Normativa del CYIl (Revision 2.004), debien-
do ser realizadas por empresas que dispongan de la homologacién del CYIl para su
realizacion, ya que las mismas deberan ser recepcionadas por éste. En los precios uni-
tarios se ha tenido en cuenta la elaboracion de la documentacién técnica necesaria pa-
ra obtener la conformidad técnica previa del CYII, asi como de las fichas y planos as-
built para su posterior recepcion.

ALUMBRADO URBANO.

LUMINOTECNIA

Para su disefio y condiciones de ejecucién se han tenido en cuenta todas las Normas y

Reglamentaciones vigentes en dicha materia dictadas por los Organismos Oficiales co-
rrespondientes, incluyendo las especificas del Ayuntamiento.
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Las razones medioambientales y econdmicas nos han inducido a aplicar en este pro-
yecto las recomendaciones existentes sobre la materia, a fin de que el mantenimiento
posterior de las instalaciones, del que formara una parte muy importante la factura de la

compafiia Eléctrica, sea lo mas econémico posible.

Se ha considerado una canalizacion de alumbrado con tuberia de policloruro de vinilo
PVC 100/90x1,8 mm, segun norma UNE 53112, protegida con hormigén en los cruces
de calzada, y las cimentaciones para los baculos, asi como las correspondientes arque-
tas de paso y derivacion, haciéndolas coincidir con la posicion de las luminarias exis-
tentes, con objeto de que en una fase posterior, puedan retirarse los cables grapados a
las fachadas y soterrarlos por las canalizaciones ahora proyectadas. En los precios de
proyecto se incluye el mandrilado de los tubos, la colocacion de una guia y el sellado

segun normas en cada tubo, una vez terminada la pavimentacion.

Los cruces de calzada se realizaran siempre ortogonales al viario, alejandose de las in-
tersecciones lo necesario para conseguir el cruce mas corto posible, disponiéndose una
arqueta en cada uno de los extremos del cruce, siempre que no coincida con una lumi-
naria, en cuyo caso se aprovechara la arqueta de la propia luminaria. Después de pro-
ceder a la pavimentacién y una vez niveladas y puestas en cota todas las arquetas, se
procedera al mandrilado y a introducir una guia de acero en todas las canalizaciones,
con objeto de asegurar la no existencia de defectos en las mismas y facilitar posterior-

mente la colocacion de los conductores necesarios.

Se emplearan las luminarias y lamparas existentes trasladandolas a la nueva ubicacion,

con la disposicion que resulte de la nueva ordenacion adoptada para cada seccion tipo.

Conforme a lo dispuesto en el R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre, en la base de cada
columna y a través de una puerta de registro, se hara el conexionado a los puntos de
luz, con proteccién de cortocircuitos, y se continuara la linea para la siguiente. La red
de tierras se realizara mediante una toma de tierra independiente con pica de magnesio
o hierro galvanizado de 1,5m. de longitud y cable de cobre electrolitico para cada co-
lumna, unidas entre si con cable de cobre desnudo de 35 mm?2 conexionado con solda-
dura aluminotérmica, disponiéndose en la ultima y en cada Centro de Mando una placa
de T.T..

El encendido del alumbrado se realizara desde el cuadro de maniobra existente.

El cable usado para la alimentaciéon y mando, sera de cobre de 1.000 V. de aislamiento
con las secciones adecuadas segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
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1. Canalizaciones.

Las canalizaciones a instalar seran de policloruro de vinilo de 100 mm. de diametro
nominal, instalado en la zanja. En aquellas canalizaciones que no se instalen conducto-

res, se dejara instalado un pasacables.

2. Conductores.

Los conductores a utilizar seran de cobre con recubrimiento de polietileno reticulado,
con un aislamiento de 0,6/1 KV, de seccion Unica para la red de distribucién, instalado
bajo canalizacion de PVC.

Para la red de mando del sistema de reduccion del consumo de energia, en su caso, se
utilizard conductor de cobre con recubrimiento de polietileno reticulado, con un aisla-
miento de 0,6/1 KV; de 2 x 2,5 mm2 de seccion.

3. Puesta a tierra.

Todos los puntos de luz llevaran su toma de tierra de acero cobre de 2.000 mm de lon-
gitud y 14,6 mm de didmetro, unida al baculo mediante conductor de cobre desnudo de
35 mm2 de seccion, efectuandose los empalmes mediante soldaduras aluminotérmi-

cas.

4. Luminarias.

Se mantienen las luminarias existentes tipo VILLA.

RED DE TELEFONIA.

La red de telefonia se proyecta subterrdnea conforme a la normativa desarrollada por la
compafiia Telefénica, con quien se ha consultado a la hora de redactar el presente pro-
yecto. No obstante dicha compafiia debera ser notificada con anterioridad al comienzo
de las obras, al objeto de que la misma realice un proyecto de aportaciones externas,
gue servira de base para la firma del correspondiente convenio, tras lo cual dispondra
un vigilante para el seguimiento de las obras que permita su recepcion a la terminacion.
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La separacion entre las canalizaciones de Telefénica y las tuberias o conductos de

otros servicios que discurran paralelos debera ser como minimo la siguiente:
Con instalaciones de energia eléctrica: Se observara una separacion de 25 cm con
lineas de alta tension y de 20 cm con lineas de baja tensién. Se considerara como limi-

te entre baja y alta tension 500 voltios.

Con otras instalaciones (agua, alcantarillado, etc.): Se mantendra una separacion de 30
cm.

Con Instalaciones de Gas

Alta presion: cruces 0,20 m.
paralelo 0,40 m.
Media y baja presion cruces 0,10 m.
paralelo 0,20 m.

En caso de cruce con otros servicios deberan mantenerse las distancias indicadas para
paralelismo, procurandose que las canalizaciones telefénicas pasen por encima de las

de agua y por debajo de las de gas.

La explanacion de la zanja se hara de modo que siempre se encuentre pendiente hacia
una de las arquetas.

En las canalizaciones telefonicas se admitird para los tubos de P.V.C. un radio de cur-
vatura en frio minimo de 25 m y se procurara efectuar los empalmes de tubos lo mas
alejados posible del centro de la curva, a fin de realizarlos con los tubos en posicién re-
cta, sin la presencia de tensiones en la zona de unién. Para curvas de radio inferior se
emplearan codos de desviacion de radio 2,5 m. 6 5 m. segun didmetro de tubo. (& 63 6
& 110)

El hormigén empleado para las canalizaciones sera 1:4:8 equivalente a 150 Kg de ce-

mento por metro cubico de hormigon, con arido maximo de 20 mm.

La longitud méxima de canalizacion subterranea serd de 150 m entre arquetas; la dis-
tancia minima entre la parte superior de la canalizacion y la rasante de la acera o terre-
no sera de 45 cm, construyéndose un minimo de 2 dos conductos por cada seccion.
Cuando la canalizacion discurra bajo calzada la altura minima de relleno desde el pa-
vimento al techo del prisma sera de 60 cm.
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Los detalles de las camaras de registro, arquetas y secciones tipicas se correspon-

deran con la normativa vigente de la Compafiia suministradora del servicio.

Se mantendran los detalles de embocadura de conductos en camaras de registro,
segun el tipo de éstas y el nimero de aquellos.

Las camaras de registro se construiran con sus paredes longitudinales, techo y solera
de hormigén armado segun modelo. Seran de hormigén en masa las paredes transver-
sales, destinadas a la entrada de conductos de la ruta principal.

Los armados serdn a base de barras corrugadas de distinto didmetro segun casos. El
hormigén empleado sera de resistencia caracteristica 150 Kg/cm?2.

Las arquetas se construirdn de hormigdén armado con barras corrugadas de & 6 y hor-
migén de 150 Kg/cm? de resistencia caracteristica. Los techos estaran construidos por

tapas de hormigon, de acuerdo con la normativa en vigor.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras 6 arquetas a edificios, deben
terminarse en puntos tales que la conexion con los armarios para distribucion de la red
interior sea de la menor longitud posible; es decir, la entrada en los edificios debera

realizarse en un punto préximo al previsto para la instalaciéon del armario citado.

Si la fase de construccion de los edificios no permite terminar las canalizaciones latera-
les citadas en el interior de los mismos, se acabaran los conductos en unas arquetas de
sefializacion de ladrillo, desde donde se prolongaran en su dia hasta los armarios de
distribucion de la red interior.

Se comunicara Telefénica S.A. la fecha de comienzo de la obra para su supervision y

vigilancia como medida previa a su posterior aceptacion.

En los precios de proyecto se incluye el mandrilado de los tubos, una vez colocados, y
la disposicion de una guia segun normas en cada tubo, asi como la parte proporcional
de los prismas de aproximacion a las camaras y arquetas.

RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Con objeto de mejorar las condiciones de servicio y estéticas en un futuro, se proyectan
las canalizaciones necesarias para el soterramiento posterior de las lineas aéreas exis-
tentes, mediante la disposicion de la seccidn tipo adjunta constituida por tres conduc-
tos de 160mm y tres conductos de 110mm.
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NOTAS:
Adicionalmente se dispondran cruces de calzada y arquetas de registro normalizadas
tipo M2-T2 cada 25m y en los cruces de calzada.

La definicién de las instalaciones, se realizara de comun acuerdo con la Compafia
Eléctrica suministradora, con la que habra de firmarse el correspondiente convenio para
que una vez realizadas las canalizaciones proceda al desmontaje y soterramiento de
las lineas aéreas.

La compariia suministradora de energia en la zona es Iberdrola, S.A. con domicilio en la
C/ Aguacate, 64, Madrid.

El suministro de energia se efectia en 400V/230V para abonados en baja tension.

En todo su recorrido, la canalizacién sera subterranea y entubada de acuerdo con las
normas NIDSA dictadas para lineas subterraneas por la compariia eléctrica suministrado-
ra IBERDROLA, S.A.

GAS NATURAL

Aungue actualmente la infraestructura de las compafiias suministradoras no alcanza al
término municipal, se actualizara dicha situacion antes del inicio de las obras por si fue-
se procedente la instalacion de la red de distribucién, en orden a facilitar el suministro
futuro y mejorar la calidad ambiental en la zona.
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PAVIMENTACION.

Se proyecta la pavimentacion de las calles, para lo cual se ha previsto el rasanteado y
refino de la explanacion previos, una vez finalizadas todas las instalaciones en calzada,

asi como la puesta en cota de todos los registros.

Como base de calzada y acera, en los puntos de afirmado, se ha proyectado una base
de hormigén HM-20 de 20 cm de espesor, sobre la que se dispone un adoquin de doble
capa de medidas 20x30x8 cm, acabado liso en color negro en las zonas de calzada
destinadas al trafico rodado y del tipo granito abujardado en las zonas destinadas al
trafico peatonal. En ambos casos se dispondran tacos del mismo material para realizar
un doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntados con SikaFlex o similar.
Los adoquines se colocaran sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado de
3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su
posterior recebado con arena de rio.

La delimitaciéon de aceras y calzada se ha previsto con bordillo de hormigén doble capa,
tipo C-9 montable acanalado, sobre base de hormigon HM-20. En el limite de aparca-
mientos se ha previsto un bordillo de hormigén doble capa tipo IV de 14x14x20 cm so-
bre base de hormigon HM-20. Se han proyectado los correspondientes pasos de mi-
nusvalidos con rebaje de bordillo de 3 m. de ancho, en los que se dispone un solado de
textura y color diferenciados, para su localizacién, que se han hecho coincidir, l6gica-
mente, con los pasos de peatones.

SENALIZACION.

No se ha incluido la sefalizacion horizontal y vertical, ya que la misma sera objeto de

un estudio de trafico posterior por parte de los Servicios Técnicos municipales.

LEGISLACION VIGENTE. AFECCIONES. CLASIFICACION URBANISTICA DE LA

ZONA DE OBRAS.

Dado que se trata de calles publicas, no existen afecciones.

La zona objeto de las obras se encuentra clasificada como urbana, y se corresponde

con una tipologia de edificacibn en manzana cerrada y vivienda multifamiliar, siendo en

su totalidad primera vivienda.
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10.

PLAZO DE EJECUCION. PROGRAMA DE TRABAJO.

A fin de cumplimentar el Art. 124 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000 y el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre), se
fija un plazo global para la ejecucién de las obras a que se refiere el presente proyecto
de TRES MESES (3).

De acuerdo con lo especificado en el Art. 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre), el
Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes
desde la notificacion de la autorizacion para iniciar las obras.

PLAZO DE GARANTIA.

Se establece un plazo de garantia de un afio, de acuerdo con lo preceptuado en el Art.
147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 16
de Junio del 2.000 y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Publicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre).

REVISION DE PRECIOS.

Dado el plazo de ejecucién reducido y el volumen de la misma NO procede la revision
de precios, conforme a lo previsto en los articulos 103 a 108 del Titulo IV del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 16 de Junio del
2.000, segun el Real Decreto 3.650/1.970, de 19 de diciembre y por el Real Decreto
2.167/1.981, de 20 de agosto, que complementa al anterior.

ESTUDIO GEOTECNICO.

A fin de cumplimentar el Art. 124.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000 y dado el conocimiento que se tie-
ne del terreno como consecuencia de la experiencia obtenida en obras anteriormente
realizadas en el lugar, asi como del tipo de obra a ejecutar, no se considera necesario
la realizacion de un estudio geotécnico detallado de la zona.
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11.

12.

13.

14.

15.

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con los Art. 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre), se manifiesta que el
presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso
publico.

CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA.

De acuerdo con el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000 y Art. 125 y 127 del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 1.098/2.001de 12
de Octubre), las obras a realizar, cabe clasificarlas como: Grupo a) Obras de primer es-

tablecimiento, reforma o gran reparacion.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo especificado en el articulo 25 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000, los Art. 25 y 26 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D.
1.098/2.001de 12 de Octubre) y la Orden de 28 de marzo de 1.968 y 28 de Junio de
1.991 (Ministerio de Economia y Hacienda), (B.O.E. 24 de julio de 1.991) y demas dis-
posiciones, la clasificacion a exigir al contratista, NO SERA EXIGIBLE.

PROPUESTA DEL SISTEMA DE ADJUDICACION

De acuerdo con lo preceptuado en los articulos 73 a 75 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000 se propone
como forma de adjudicacioén la de subasta por procedimiento abierto.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccion del presente proyecto y en la ejecucion de las obras a que éste se re-
fiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de
aplicacion a las distintas unidades de obra dictadas por la presidencia del Gobierno, an-
tiguo Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente,
Canal de Isabel Il, asi como la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el Traba-
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16.

17.

18.

jo, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el Contratista ejecutor de
las obras.

SENALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras deberan constar de los carteles y placas conmemorativas, a cuenta del Con-
tratista adjudicatario de las obras, segin modelo y nimero que el Pliego de Condicio-
nes Administrativas determine.

RESUMEN DE PRESUPUESTOS.

El presupuesto de ejecucion material, asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS
MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
(52.935,40 €) y se ha obtenido aplicando el cuadro de precios numero uno a las medi-
ciones realizadas.

El presupuesto Base de Licitacion, asciende a la cantidad de SETENTA Y TRES MIL,
SETENTA Y DOS EUROS CON DOS CENTIMOS (73.072,02 €) y se ha obtenido in-
crementando el presupuesto de ejecucion material en un 13% de gastos generales, un
6% en concepto de beneficio industrial y un 16% de I.V.A.

CONCLUSIONES.

Considerando haber redactado el presente Proyecto de conformidad con las prescrip-
ciones que lo motivaron el Ingeniero que suscribe, lo somete a la aprobacion de la su-
perioridad si procede.

San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, CCy PP
Colegiado n°® 5.299

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\01 Memo\Memoria 09M02_C_Mampaso.doc 14




CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn: 917356105 Fax: 917355030
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es - 917356105@ccaa.jazztel.es

ANEJO 1. ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO
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CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn: 917356105 Fax: 917355030
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es - 917356105@ccaa.jazztel.es

La topografia se presenta a Escala 1:200 enlazada con la hoja cartografica de la Comunidad de
Madrid digitalizada..
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ANEJO 2. PLAN DE OBRA
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PLAN DE OBRA

09M02_C_Mampaso.xls, 23/02/2009

MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
LEVANTADOS Y DEMOLICIONES [ | 1.764,34
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.274,01
ALCANTARILLADO [ | 10.171,17
ABASTECIMIENTO 1 11.113,00
ALUMBRADO URBANO [ 1.860,85
ENERGIA ELECTRICA [ 7.019,54
TELEFONIA [ . | 3.727,22
PAVIMENTACION |. 14.327,38
SEGURIDAD Y SALUD 1.677,89
Total mensual E.Material 9.722,75 26.516,72 16.695,92 52.935,40
Total mensual E.Contrata 13.421,29 36.603,68 23.047,05 73.072,02
Total acumulado E.Contrata 13.421,29 36.603,68 23.047,05 52.935,40
40.000,00
30.000,00
San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009
20.000,00
AUTOR DEL PROYECTO 10.000,00
0,00 : :
MES 1 MES 2 MES 3
. 40.000,00
Fdo: Carlos Linares Merino 30.000,00
Ingeniero de Caminos, CCy PP
Colegiado n°® 5,299 20.000,00
10.000,00
0,00 :
MES 1 MES 2 MES 3




CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn: 917356105 Fax: 917355030
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es - 917356105@ccaa.jazztel.es

ANEJO 4. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16
P01AA030 t.  Arenade rio 0/6 mm. 9,47
PO1AF400 t. Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 9,86
P01AG060 t.  Gravilla 20/40 mm. 9,62
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,76
PO1DWO050 m3  Agua 0,65
P0O1DW090 ud  Pequefio material 1,25
PO1EM290 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 211,38
PO1HA010 m3  Hormigdn HA-25/P/20/1 central 69,94
PO1HA020 m3  Hormigén HA-25/P/40]I central 69,94
PO1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 67,62
PO1HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 67,62
PO1LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96
PO1MCO010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15 62,83
PO1MC040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 55,09
P01UC030 kg  Puntas 20x100 6,33
PO1XC011 m.  Corddn detonante 12 gr. 0,45
P01XD010 ud  Detonador instantaneo 0,96
P01XG010 kg  Goma 2-ECO 26/200 mm. 317
PO1XN020 kg  Nagolita encartuchada en obra 1,54
P01XP010 ud  Proyectoy dir. voladura 1000 m3 0,23
P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74
PO2EAH040 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 54,42
PO2EAT110 ud  Tapa/marco cuadrada Fundicién 60x60cm 2181
PO2ECF120 ud  SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) 287,54
PO2EPT020 ud  Cercoltapa FD/40Tn acerrojado ¢/ junta insonoriz.D=60 46,49
PO2EPWO010 ud  Pates PP 30x25 2,77
PO2EPW030 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 9,18
P02TP020 m..  Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm 712
P02TVC020 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 9,15
P02TVC030 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 21,60
P02TVC035 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 35,67
P03AA020 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,20
PO3AC110 kg  Aceroco. elab.yarma. B 400 S 0,91
PO3AM070 m2  Malla15x30x5  -1,424 kgim2 0,86
PO6WWO070 m2  Producto fimégeno 0,28
P08XBHO065R m.  Bord.hor.bicap.gris t.C9 ranurado 6-25x13 4,98
P08XBH075 m.  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,59
PO8XVA150 m2  Suplem.textura abujard.adog.horm 6,00
PO8XVA550 m2  Adoquin horm.recto gris doble capa 30x20x8 12,60
P26PMLO050 ud  Collarin FD p/fundicion D=150mm 25,93
P26PMR020 ud  Red.FD j.elasti/junta D=100/60-80mm 66,49
P26PMT050 ud  TeFDj.elast. sal.elast D=150/40-150mm 92,34
P26Q115 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio 119,22
P26Q127 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 21,07
P26TPA670 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=40mm 1,45
P26TUE020 m.  Tub.fund.ddctil j.elast ifjunta D=100mm. 21,94
P26UPM040 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,49
P26UUB050 ud  Union brida-enchufe fund.ductil D=100mm 40,21
P26UUG100 ud  Goma plana D=100 mm. 1,30
P26UUL220 ud  Unién brida-liso fund.ductil D=100mm 22,07
P26VA092 ud  Vélv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm 47,50
P26VC024 ud  Vél.compue.clelast.brida D=100mm 189,39
P27SA010 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,45
P27SA090 ud  Cerco 60x60 cm. y tapa fundicion 37,50
P27TA100 ud.  Arqueta prefabricada tipo M 96,60
P27TT010 m..  Tubo rigido PVC 40x1,2 mm. 0,37
P27TT020 m..  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,51
P27TT030 m..  Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,71
P27TT060 ud.  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05
P27TT070 ud.  Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,11
P27TT170 m..  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
P27TT200 kg.  Limpiador unién PVC 1,33
P27T7210 kg.  Adhesivo unién PVC 1,68
P31BC020 ud  Alg. caseta pref. aseo 3,55x2,30 97,90
P31BC220 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 474,66
P31CA030 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 8,90
P31CA120 ud  Tapa provisional pozo 100x100 22,22
P31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 229,61
P31CB190 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,27
P311A005 ud  Casco seguridad atalajes 2,40
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 25,10
P31I1C100 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 10,21
P31IM005 ud  Par guantes lona proteccion estandar 1,38
P31IM010 ud  Par guantes de goma latex-antic. 0,89
P31IP013 ud  Par botas bajas de agua (verdes) 9,52
P31W040 ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 115,45
P31W050 ud  Costo mens. formacién seguridad 68,04
P31W060 ud  Reconocimiento médico basico | 71,27
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CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034
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MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
MO01DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,79
MO3HH020 h. Hormigonera 200 |. gasolina 2,71
MO3HH030 h. Hormigonera 300 |. gasolina 2,10
MO5EC020 h. Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 52,44
MO5EN020 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 40,69
MO5EN030 h. Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 75,96
MO5PN010 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,69
MO5PN030 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 66,50
MO5RN010 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,03
MO5RN020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,55
MO5RN030 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 38,88
MO6CP010 h.  Compres.portatil diesel 10 m3/min.12 bar 12,30
MO6MI010 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,63
MO6MP120 h. Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,26
MO6MR230 h. Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,32
MO6MR240 h. Martillo rompedor hidraulico 1000 kg 12,66
MO07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,24
M07CB010 h.. Camion basculante 4x2 10 t. 26,67
MO07CB020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 34,36
M07CG010 h.. Camiéncongria6t. 41,14
MO7N030 m3  Canon suelo seleccionado prestdmo 1,08
MO7N060 m3.  Canon de desbroce a vertedero 0,46
MO7N070 m3  Canon de escombros a vertedero 0,64
MO7N080 m3  Canon de tierra a vertedero 0,27
MO7N090 m3  Canon de piedra a vertedero 0,45
MO7W080 t. km transporte tierras en obra 0,36
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,32
MO8RBO010 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00
MO8RI010 h. Pis6n vibrante 70 kg. 2,26
MO8RLO010 h. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 452
MOSRN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,69
M11HC050 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,85
M11HV100 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,06
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MANO DE OBRA

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\01 Memo\Memoria 09M02_C_Mampaso.doc




LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
0010A010 h. Capataz 14,97
0010A020 h. Capataz 14,97
0010A030 h. Oficial primera 14,62
0010A040 h. Oficial segunda 13,75
0010A050 h.  Ayudante 13,28
0010A060 h.  Pedn especializado 12,75
0010A070 h. Peon ordinario 12,66
00108010 h. Oficial 12 encofrador 14,68
00108020 h.  Ayudante encofrador 13,78
0010B170 h. Oficial 12 fontanero 15,13
0010B180 h. Oficial 22 fontanero 13,78
0010B200 h. Oficial 12 electricista 16,65
0010B210 h. Oficial 22 electricista 15,57
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Pedn ordinario 12,66 21,52
P01CC020 0,410 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,76 36,39
P01AA020 0,955 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 14,48
PO1DWO050 0,260 m3 Agua 0,65 0,17
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,71 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,64
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S'RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Peon ordinario 12,66 21,52
P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,76 23,97
P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 16,52
P01DWO050 0,255 m3 Agua 0,65 0,17
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,71 1,08
TOTAL PARTIDA.....cooieierteessiese st sssnns 63,26
A03H060 m3. Hormigén de dosifica
Hormigdn de dosificacion 225 kg con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N, arena de rio y &rido rodado Tmax. 40 mm.,
con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia plastica.
0O010A070 0,820 h.  Petn ordinario 12,66 10,38
P01CC020 0,225t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,76 19,97
P01AA030 0,700 t..  Arena de rio 0/6 mm. 9,47 6,63
EQ7LPO010 0,940 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,72 17,60
EO07LP0O10 1,728 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,72 32,35
P01AG060 1,400 t.  Gravilla 20/40 mm. 9,62 13,47
PO1DWO050 0,160 m3 Agua 0,65 0,10
MO3HH030 0,500 h.  Hormigonera 300 I. gasolina 2,10 1,05
TOTAL PARTIDA......cotiriieiriiteesesisiee s 101,55
0010A090 h.  Cuadrilla A
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 14,62 14,62
0010A050 1,000 h.  Ayudante 13,28 13,28
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 12,66 6,33
TOTAL PARTIDA.....coereereneetese e 34,23
0010A130 h.  CuadrillaE
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 14,62 14,62
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 12,66 12,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,28
0010A140 h.  CuadrillaF
0010A040 1,000 h.  Oficial segunda 13,75 13,75
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 12,66 12,66
TOTAL PARTIDA.......ciitiericsisises s 26,41
L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\01 Memo\Anejo 4 Justificacion Precios\09M02_C_Mampaso_03_Auxiliares ordenados por codigo.RTF Pégina 1



CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn: 917356105 Fax: 917355030
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es - 917356105@ccaa.jazztel.es
DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CT.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
0010A020 0,003 h.  Capataz 14,97 0,04
MO5PNO030 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 66,50 0,67
MO07AC020 0,180 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 7,24 1,30
SUMA 1A PANLIA.....veveeeerercee s 2,01
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 0,12
’ TOTAL PARTIDA......ooivieiriirereieeinereiesesissinensessessssseenes 2,13
E02EM010 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG.
Excavacion en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,075 h.  Pedn ordinario 12,66 0,95
MO5RN020 0,150 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,55 4,88
SUMA 1A PALIA. ... 5,83
Costes indireCtoS ........c.veeeeeerneerees 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.....coeririrrneeicse e 6,18
E02EM020 m3. Excavacion en zanjas
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 12,66 1,27
MO5RN020 0,200 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,55 6,51
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,23
SUMA 1A PALIA. ... e 8,01
Costes indirectos.. 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA.....coererneetese e 8,49
E0252070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 1,250 h.  Pedn ordinario 12,66 15,83
MO8RI010 0,750 h.  Pis6n vibrante 70 kg. 2,26 1,70
P01DWO050 1,000 m3 Agua 0,65 0,65
SUMA A PANIA. ... 18,18
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 1,09
TOTAL PARTIDA.....coeirierirereese e 19,27
E02TT030 m3. Transporte de tierra
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién bascu-
lante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
MO5PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,69 0,81
MO07CB010 0,100 h..  Camién basculante 4x2 10 t. 26,67 2,67
MO7NO60 1,000 m3. Canon de desbroce a vertedero 0,46 0,46
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,12
SUMA 8 PAMITA. ... 4,06
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 4,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Segln NTE-EME.
00108010 0,300 h.  Oficial 1 encofrador 14,68 4,40
00108020 0,300 h.  Ayudante encofrador 13,78 413
PO1EM290 0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 211,38 4,23
P03AA020 0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,12
PO1UC030 0,050 kg Puntas 20x100 6,33 0,32
SUMA 12 PAITA. ... 13,20
Costes iNdirectoS ........oocevevecrrirevennes 6,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,99
E04CMO040 m3 HORM. HM-20/P/20/ V.MAN
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 12,66 7,60
PO1HMO010 1,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 67,62 71,76
SUMA I8 PAIA. ... 85,36
Costes INdireCtos ........c.ocvereeereereennns 6,00% 512
) TOTAL PARTIDA. ..ot ssssssssesssnns 90,48
EO7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, NBE-FL90y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0,650 h.  Oficial primera 14,62 9,50
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 12,66 4,05
PO1LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 3,79
P0O1MCO040 0,025 m3  Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 M-5 55,09 1,38
SUMA 1A PALIA. ... 18,72
Costes indireCtoS ........c.veeeerneerees 6,00% 1,12
TOTAL PARTIDA.......cooiiereesee e 19,84
EO8PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo hue-
CoS.
0010A030 0,310 h.  Oficial primera 14,62 4,53
0010A050 0,095 h.  Ayudante 13,28 1,26
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 63,26 1,27
SUMA 1A PALIA. ... 7,06
Costes indireCtoS ........cvvereeerneeres 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA . ......coiieieesee s 7,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28BC020 ms  ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alumi-
nio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 |.; placa turca, placa de ducha y lavabo
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a
220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camion gria,
incluso acometidas de servicios. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h.  Peon ordinario 12,66 1,08
P31BC020 1,000 ud  Alg. caseta pref. aseo 3,55x2,30 97,90 97,90
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 474,66 40,35
SUMA A PAIITA. ... e 139,33
Costes indireCtos ..o 6,00% 8,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 147,69
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).
0010A070 0,100 h.  Petn ordinario 12,66 1,27
P31CA030 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 8,90 4,45
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
SUMA 18 PAMIA. ... 6,97
Costes indirectos ..o 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA......ooiiieiiireieieiineieeneessissisese s 7,39
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fabricacion y colocacion,
(amortizable en dos usos).
0010A070 0,300 h.  Peotn ordinario 12,66 3,80
P31CA120 0,500 ud  Tapa provisional pozo 100x100 22,22 11,11
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
SUMA I8 PAMIA. ... 16,16
Costes indireCtos ..o 6,00% 0,97
) TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 17,13
E28PB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y des-
montaje. s/R.D. 486/97.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 14,62 1,46
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 12,66 1,27
P31CB030 0,011 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 229,61 2,53
P31CB190 0,667 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,27 0,85
SUMA 1A PALIA. ... 6,11
Costes iNdireCtoS ........oocevevecvriverennes 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 6,48
E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A005 1,000 ud  Casco seguridad atalajes 2,40 2,40
SUMA 8 PAMITA. ... 2,40
Costes indireCtos ..o 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 2,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 25,10 25,10
SUMA 12 PAIA. ... 25,10
Costes INdireCtosS ........ocevevecvrivevennes 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 26,61
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C100 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 10,21 10,21
SUMA A PANLIA. ... 10,21
Costes iNdIrectos ..........ocvvevvereereerns 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 10,82
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM005 1,000 ud  Par guantes lona proteccion estandar 1,38 1,38
SUMA 12 PAITA. ..o 1,38
Costes INdireCtosS ........ocevevcrriverennes 6,00% 0,08
’ TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 1,46
E28RM040 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM010 1,000 ud  Par guantes de goma latex-antic. 0,89 0,89
Suma la partida.... 0,89
Costes iNdIreCtos ..........ocvvevveeereennes 0,05
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 0,94
E28RP040 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de hotas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP013 1,000 ud  Par botas bajas de agua (verdes) 9,52 9,52
SUMA 1A PALIA. ... 9,52
Costes iNdirectosS ........oocevevcrriveveennes 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 10,09
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peén ordi-
nario.
P31W040 1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 115,45 115,45
SUMA A PANITA. ..o 115,45
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 6,93
TOTAL PARTIDA ...ttt ssesesseeenees 122,38
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud  Costo mens. formacién seguridad 68,04 68,04
SUMA 1A PALIA. ... 68,04
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA.....cooerriernieeiese e 72,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28W060 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analitica de sangre
y orina con 6 parametros.
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico bésico | 71,27 71,27
SUMA 12 PAIA. ... 77,27
Costes INdireCtosS ........ocevevecvrivevennes 6,00% 4,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,91
SF.11 Ud Salida a fachada desde arqueta
0010B200 0,150 h.  Oficial 12 electricista 16,65 2,50
0010B210 0,150 h.  Oficial 22 electricista 15,57 2,34
PO1DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
P27TT010 1,050 m.. Tubo rigido PVC 40x1,2 mm. 0,37 0,39
SUMA 1A PALIA. ... e 6,48
Costes indireCtoS ........cveeeereeneerees 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA.....coeirrireneettisie e 6,87
U01AB010 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicién y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hidraulica o similar,
incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y registros, incluso carga y transporte
de material resultante a vertedero o casilla municipal.
0010A020 0,012 h.  Capataz 14,97 0,18
0010A070 0,035 h.  Pedn ordinario 12,66 0,44
MO5EN030 0,035 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 75,96 2,66
MO6MR230 0,035 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,32 0,33
MO5RN020 0,012 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,55 0,39
MO07CB020 0,023 h.  Cami6n basculante 4x4 14 t. 34,36 0,79
MO7NO70 0,293 m3  Canon de escombros a vertedero 0,64 0,19
SUMA A PANLIA.....vvveeeerrerreeesese s 4,98
Costes indirectos.. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.....coererneetese e 5,28
UO01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm
Demolicién y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.
0010A020 0,010 h.  Capataz 14,97 0,15
0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario 12,66 0,38
MO5EN030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 75,96 2,28
MO6MR230 0,030 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,32 0,28
MO5RN020 0,010 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,55 0,33
MO07CB020 0,020 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 34,36 0,69
MO7NO70 0,200 m3  Canon de escombros a vertedero 0,64 0,13
SUMA A PANIA.....vvveererrerreeeesere e 4,24
Costes INIrectos ..........ocvvevvvereeeennes 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA. ..ot eeeeens 4,49
UO1EE010 m3 EXCAVACION CAJA h<0,5m
Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con profundidad
<0,50 m., refino de la explanacidn, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo, incluso canon de vertido.
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,97 0,37
MO5EN020 0,025 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 40,69 1,02
M07CB020 0,050 h.  Cami6n basculante 4x4 14 . 34,36 1,72
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
SUMA 8 PAMITA. ... 3,38
Costes indirectos 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ot ssssssssesssnns 3,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01EZ010 m3 EXCAV.ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo.
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,97 0,37
MO5EN030 0,025 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 75,96 1,90
M07CB020 0,050 h.  Cami6n basculante 4x4 14 . 34,36 1,72
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
SUMA 8 PAMITA. ... 4,26
Costes INdIreCtos ........c.ocveeeiereereenens 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 4,52
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA
Excavacion en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,030 h.  Capataz 14,97 0,45
0010A070 0,060 h.  Peon ordinario 12,66 0,76
MO5EN030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 75,96 2,28
MO07CB020 0,060 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 34,36 2,06
MO01DA050 0,030 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,79 0,23
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
SUMA 18 PAMIA. ... 6,05
Costes iNdIreCtos ..........ocvvevveeereennes 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 6,41
U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO
Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,97 0,37
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 12,66 0,63
MO5EC020 0,060 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 52,44 3,15
MO6MR230 0,040 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,32 0,37
MO07CB020 0,040 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 34,36 1,37
MO7NO080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
SUMA A PATIA. ... 6,16
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 6,53
UO01EZ040 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA
Excavacion en zanja en terreno de transito, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,070 h.  Capataz 14,97 1,05
0010A070 0,070 h.  Pedn ordinario 12,66 0,89
MO5EC020 0,070 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 52,44 3,67
MO6MR230 0,050 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,32 0,47
MO07CB020 0,040 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 34,36 1,37
MO01DA050 0,070 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,79 0,55
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
Suma la partida.... 8,27
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 0,50
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereiesineieeesesissenessessessssseenns 8,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01EZ050 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
cion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,200 h.  Capataz 14,97 2,99
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,66 5,06
MO5EC020 0,400 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 52,44 20,98
MO6MR240 0,350 h.  Martillo rompedor hidraulico 1000 kg 12,66 4,43
MO07CB020 0,100 h.  Camién basculante 4x4 14 . 34,36 3,44
MO7N090 1,000 m3 Canon de piedra a vertedero 0,45 0,45
SUMA 1A PALIA. ... e 37,35
Costes indireCtoS ........c.vveeereeneerees 6,00% 2,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 39,59
UO01EZ060 m3 EXCAV.ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS
Excavacion en zanja en roca, con empleo de explosivos, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,200 h.  Capataz 14,97 2,99
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,66 5,06
MO6CP010 0,200 h.  Compres.portatil diesel 10 m3/min.12 bar 12,30 2,46
MO6MP120 0,400 h.  Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,26 0,50
MO5EC020 0,035 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 52,44 1,84
MO07CB020 0,070 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 34,36 2,41
P01XG010 0,250 kg  Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,17 0,79
PO1XN020 0,250 kg  Nagolita encartuchada en obra 1,54 0,39
P01XD010 0,100 ud  Detonador instantaneo 0,96 0,10
P01XCO011 1,500 m.  Cordén detonante 12 gr. 0,45 0,68
P01XP010 0,500 ud  Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,23 0,12
MO7N090 1,000 m3 Canon de piedra a vertedero 0,45 0,45
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 17,79
Costes iNdIreCtos ..........ocvvevveeereennes 6,00% 1,07
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 18,86
U01EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua, carga y trans-
porte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
U01EZ010 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 4,26 0,85
U01EZ020 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 6,05 121
UO01EZ030 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 6,16 1,23
UO01EZ040 0,200 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA 8,27 1,65
U01EZ050 0,100 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN. 37,35 3,74
UO01EZ060 0,100 m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS 17,79 1,78
SUMA 1A PALIA. ... 10,46
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.....cooerriernieeiese e 11,09
UO1PE030 m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA.
Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, humectacion y
compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.
0010A020 0,003 h.  Capataz 14,97 0,04
MO8CA110 0,002 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,32 0,05
MO8RN040 0,002 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,69 0,08
MO5EN020 0,003 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 40,69 0,12
U07ZLW270 *0,040ud. PUESTA COTA REGISTRO / ARQUETA / POZO
17,09 0,68
Suma la partida.... 0,97
Costes iNdireCtoS ........ocevevecvrivevennes 0,06
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 1,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO1PE200 ud LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion de las obras.
0010A020 0,710 h.  Capataz 14,97 10,63
0010A030 7,110 h.  Oficial primera 14,62 103,95
0010A070 14,240 h.  Pedn ordinario 12,66 180,28
PO1LT020 0,710 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 51,80
A02A080 0,360 m3 MORTERO CEMENTO M-5 63,26 22,77
A02A050 0,360 m3 MORTERO CEMENTO M-15 73,64 26,51
MO5PN010 7,110 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,69 289,31
M07CB010 7,110 h..  Camién basculante 4x2 10 t. 26,67 189,62
SUMA A PAIITA. ..o 874,87
Costes indirectos 6,00% 52,49
TOTAL PARTIDA ..ot 927,36
U01RZ010 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,015 h.  Capataz 14,97 0,22
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 12,66 1,90
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,32 0,38
MO5RN010 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,03 0,42
MO8RLO010 0,150 h.  Raodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,52 0,68
SUMA 1A PALIA. ... 3,60
Costes indirectos 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,82
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-
mectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
0010A020 0,015 h.  Capataz 14,97 0,22
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 12,66 1,90
MO7N030 1,100 m3  Canon suelo seleccionado prestamo 1,08 1,19
MO5RN030 0,012 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 38,88 0,47
MO7W080 10,000 t.  km transporte tierras en obra 0,36 3,60
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 . 25,32 0,38
MO5RN010 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,03 0,42
MO8RLO010 0,150 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 4,52 0,68
SUMA A PAMIA. ... 8,86
Costes indirectos . 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA......ooivirireirereeenineneesesesissenensesssssssseenes 9,39
U03WV005 m3  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso extendido, enco-
frado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
0010A010 0,050 h.  Capataz 14,97 0,75
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 14,62 0,73
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 12,66 1,27
MO8CA110 0,025 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,32 0,63
PO6WWO70 4,000 m2  Producto flmégeno 0,28 1,12
PO1HMO020 1,000 m3  Hormigdn HM-20/P/40/I central 67,62 67,62
SUMA A PANIA....vvveeeerercee s 72,12
Costes indireCtoS ........cveeeereerneerees 6,00% 4,33
TOTAL PARTIDA.....coeirierinieieiese e 76,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U04BH066 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranurado, de 6y 25
cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0,250 h.  Cuadrilla F 26,41 6,60
POLHMO010 0,050 m3  Hormig6n HM-20/P/20/I central 67,62 3,38
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 63,26 0,06
P08XBH065R 1,000 m.  Bord.hor.hicap.gris t.C9 ranurado 6-25x13 4,98 4,98
SUMA I8 PAIA. ... 15,02
Costes INdIreCtos ........c.cveeieniereennns 6,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ...cootrrereeveesssssssssssesssssssssssssssssnsees 15,92
U04BH075 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y 14 cm. de bases
superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0,220 h.  Cuadrilla F 26,41 5,81
PO1HMO010 0,044 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 67,62 2,98
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 63,26 0,06
PO8XBHO75 1,000 m.  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,59 3,59
SUMA 12 PALIA. ... e 12,44
Costes iNdirectoS ........oocevevcvrrveveennes 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 13,19
U04vQ500 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color imitacion granito y cara superior con textura abu-
jardada, de forma rectangular de 30x20x8 c¢m., incluso parte proporcional de piezas con resaltos cilindricos para
pasos de minusvalidos y tacos del mismo material para doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado
con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ilrecebado de jun-
tas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo proctor.
0010A090 0,250 h.  Cuadrilla A 34,23 8,56
MOSRBO010 0,100 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,30
PO1AF400 0,080t.  Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 9,86 0,79
PO8XVA550 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris doble capa 30x20x8 12,60 12,60
PO8XVA150 1,000 m2  Suplem.textura abujard.adog.horm 6,00 6,00
P01AA020 0,002 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 0,03
SUMA 18 PAIA. ..o 28,28
Costes INdireCtosS ........ocevevcrriverennes 6,00% 1,70
TOTAL PARTIDA....coirmmnnnereveceeasssssssssssssssessssssssssneees 29,98
U04vQ520 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color y cara superior con textura lisa, de forma rectan-
gular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble recercado de pozos y ar-
quetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado
de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
de rio, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,
compactada al 100% del ensayo proctor.
0010A090 0,250 h.  Cuadrilla A 34,23 8,56
MOSRBO010 0,100 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,30
PO1AF400 0,080t.  Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 9,86 0,79
PO8XVA550 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris doble capa 30x20x8 12,60 12,60
P01AA020 0,002 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 0,03
SUMA 8 PAMITA. ... 22,28
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ...cootrnnerreveessssssssssssesssssssssssssssssnsees 23,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U06SA025 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Argueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,
de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada
y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigon 20 cm. y tapa de fundicion, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 10,400 h.  Oficial primera 14,62 152,05
0010A070 10,400 h.  Pe6n ordinario 12,66 131,66
PO1LT020 0,891 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 65,01
PO1IMCO010 0,181 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15 62,83 11,37
P0O1MCO040 0,178 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 55,09 9,81
PO1HMO010 0,768 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 67,62 51,93
E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,20 15,97
P26Q115 1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio 119,22 119,22
SUMA 12 PAIA.....ocececeeie e 557,02
Costes INdireCtos ........c.ocvereeriereennns 6,00% 33,42
TOTAL PARTIDA. ....ooiririineieineiessss s 590,44
U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormig6n HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/fexcavacidn, encofrado, colocacion de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-17.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 14,62 5,85
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 12,66 5,06
M11HV100 0,100 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,06 0,31
PO1HA010 0,075 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 69,94 5,25
PO3AC110 6,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,91 5,46
E04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,20 7,92
SUMA I8 PAMIA. ... 29,85
Costes INdireCtos ........c.ocvereeereereennns 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 31,64
U06TU010 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ddctil de 100 mm. de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y accdeso-
rios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas existentes, medios auxiliares, sin incluir ex-
cavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 14,62 2,34
0010A070 0,160 h.  Pedn ordinario 12,66 2,03
00108170 0,090 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 1,36
P26TUE020 1,000 m.  Tub.fund.dctil j.elast i/junta D=100mm. 21,94 21,94
P01AA020 0,160 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 2,43
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 40,69 2,03
P02CVW010 0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74 0,01
SUMA 12 PAIA. ... 32,14
Costes INdireCtos ........c.cueereriereenens 6,00% 1,93
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 34,07
L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\01 Memo\Anejo 4 Justificacion Precios\09M02_C_Mampaso_03_Descompuestos ordenados por codigo.RTF  Pagina 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO6VAV027 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
00108170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 9,08
0010B180 0,600 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 8,27
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=100mm 189,39 189,39
P26UUB050 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ddctil D=100mm 40,21 40,21
P26UUL220 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=100mm 22,07 22,07
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm. 1,30 2,60
SUMA 1A PALIA. ... e 271,62
Costes indireCtoS ........c.vveeereeneerees 6,00% 16,30
TOTAL PARTIDA. ..ottt 287,92
UO6VEMO31A ud  TE FUNDICION I/JJUNTAS D=150mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 7,57
00108180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 6,89
P26PMT050 1,000 ud Te FD j.elast. sal.elast D=150/40-150mm 92,34 92,34
P02CVW010 0,040 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74 0,27
SUMA A PAItIA.....everereerreeee e 107,07
Costes indirectos . 6,00% 6,42
TOTAL PARTIDA ...t eesesesseeenees 113,49
UO6VEM100 ud  REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80
Reduccion/carrete desmontaje/terminal universal de fundicion con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de didme-
tro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalado.
00108170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 3,03
0010B180 0,200 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 2,76
P26PMR020 1,000 ud  Red.FD j.elast i/junta D=100/60-80mm 66,49 66,49
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74 0,03
SUMA 12 PAITA. ... 72,31
Costes INdireCtos ........cocverreeriereenens 6,00% 434
TOTAL PARTIDA......ooiiiiirineieisiineiseineiesissineie s 76,65
U07AHR100 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicion y conexiondo de tubos. Colocada
sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.
MO5EN020 0,250 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 40,69 10,17
0010A030 0,600 h.  Oficial primera 14,62 8,77
0010A060 1,200 h.  Pedn especializado 12,75 15,30
PO1HMO020 0,049 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 67,62 3,31
PO2EAH040 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 54,42 54,42
PO2EAT110 1,000 ud  Tapa/marco cuadrada Fundicién 60x60cm 21,81 21,81
SUMA A PANITA. ..o 113,78
Costes indirectos . 6,00% 6,83
TOTAL PARTIDA ..ot 120,61
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Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
u07C030 ud. ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de dis-
co, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, conexion y reparacion de pozo
existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigon en ma-
sa HM-20/P/4011, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 2,500 h.  Oficial segunda 13,75 34,38
0010A060 2,500 h.  Peon especializado 12,75 31,88
MO06CP010 1,000 h.  Compres.portatil diesel 10 m3/min.12 bar 12,30 12,30
MO6MI010 1,000 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,63 1,63
M11HC050 16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,85 45,60
UO01EZ070 7,200 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 75,31
E02Sz070 5,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 95,99
PO1HMO020 0,720 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 67,62 48,69
PO1MCO040 0,004 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 55,09 0,22
SUMA 12 PAITA......ocvceeeeieee e 346,00
Costes indireCtos ........c.veveeneeneenes 6,00% 20,76
TOTAL PARTIDA. ..ottt 366,76
UO7EIO010 ud IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC
SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior,
con mortero de cemento, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral poste-
rior y recibido a tubo de saneamiento.
0010A030 2,000 h.  Oficial primera 14,62 29,24
0010A060 1,000 h.  Pedn especializado 12,75 12,75
PO1HMO020 0,105 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 67,62 7,10
P01LT020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 5,84
P0O1MC040 0,045 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 55,09 2,48
PO1IMCO010 0,025 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15 62,83 1,57
PO2ECF120 1,000 ud  SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 287,54 287,54
SFX11)
SUMA 1A PAILIA.....evereeeerreeee e 346,52
Costes indirectos 6,00% 20,79
TOTAL PARTIDA ...t ssesesseeenees 367,31
UO070EP470 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diame-
tro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, incluso filmado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso fil-
mado con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 14,62 2,19
0010A060 0,150 h.  Pebn especializado 12,75 1,91
P01AA020 0,249 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 3,77
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74 0,03
P02TVC020 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 9,15 9,15
SUMA 1A PALIA. ... 17,05
Costes indireCtos ........cveveerneeneerees 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 18,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U070EP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diame-
tro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 14,62 3,66
0010A060 0,250 h.  Pebn especializado 12,75 3,19
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 4,99
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74 0,05
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 21,60 21,60
SUMA 12 PAIA. ..o 33,49
Costes iNdirectoS ........oocevevcvrrveveennes 6,00% 2,01
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 35,50
U070EP500 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didme-
tro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, incluso filmado con camara de TV de la totalidad de la red instalada.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 14,62 4,39
0010A060 0,300 h.  Pedn especializado 12,75 3,83
MO5EN020 0,166 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV mixta 40,69 6,75
P01AA020 0,474 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 7,19
P02CVW010 0,010 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,74 0,07
P02TVC035 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 35,67 35,67
SUMA 12 PAITA. ... 57,90
Costes iNdirectoS ........oocevevcvrrveveennes 6,00% 3,47
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 61,37
U07SAL10 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm
Argueta para alojamiento de valvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, termina-
day con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 1,200 h.  Oficial primera 14,62 17,54
0010A070 1,200 h.  Peon ordinario 12,66 15,19
PO1LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 511
P0OLMC010 0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15 62,83 3,77
PO1MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5 55,09 1,10
PO1HMO010 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 67,62 2,84
P26Q127 1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 21,07 21,07
SUMA 18 PAIA. ..o 66,62
Costes iNdireCtos ........oocevevevriveveennes 6,00% 4,00
TOTAL PARTIDA ..o ssssssessssssssssnsees 70,62
U07TP665 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=40mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 16
kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
0010B170 0,040 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 0,61
00108180 0,040 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 0,55
P26TPA670 1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=40mm 1,45 1,45
P01AA020 0,080 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 121
SUMA A PAMIA. ... 3,82
Costes INIreCtos ..........ocevevvereeeernes 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...covvrrrnrereereessssssssssssesssssssssssssssssneees 4,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07VAA020 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYIl de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de abastecimiento,
incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pieza de toma con valvula de corte,
tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16, llave de corte en acera, puente divisiona-
rio, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del contador, armario normalizado, formacion de arqueta
en acera y recibido de armario en obra de fabrica, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud
maxima de 8 m, totalmente terminada y legalizada.
0010B170 1,200 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 18,16
0010A130 4,000 h.  Cuadrilla E 27,28 109,12
M11HC050 12,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,85 34,20
U01AF200 4,200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 4,24 17,81
UO01EZ070 5,040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 52,72
U01RZ020 4,620 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 8,86 40,93
PO1HMO020 0,840 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 67,62 56,80
U07SA110 1,000 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 66,62 66,62
U07VAC013 1,000 ud  COLLARIN FD.P/FUNDICION D=150mm 31,23 31,23
U07TP665 8,000 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=40mm. 3,82 30,56
U07VAV092 3,000 ud VALV.ACOMET.FUNDIC 61,15 183,45
SUMA 1A PANITA. ..o e 641,60
Costes INdIreCtos ........c.cveerereereenens 6,00% 38,50
TOTAL PARTIDA ...ooiirieineineneiesissiseiess i 680,10
U07VAC013 ud COLLARIN FD.P/FUNDICION D=150mm
Collarin de toma en fundicidn para tuberia de abastecimiento de agua de fundicion de D=150, incluso calado de tu-
beria para acometida, completamente instalado.
00108170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 5,30
P26PML050 1,000 ud  Collarin FD p/fundiciéon D=150mm 25,93 25,93
Suma la partida.... 31,23
Costes INIreCtos ........c.cvveevveeeeernes 1,87
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 33,10
U07VAV092 ud VALV.ACOMET.FUNDIC
Valvula de cuadradillo para acometida, de fundicion, de 40 mm. de didametro interior, colocada en tuberia de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
00108170 0,300 h.  Oficial 12 fontanero 15,13 4,54
00108180 0,300 h.  Oficial 22 fontanero 13,78 413
P26VA092 1,000 ud  Valv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm 47,50 47,50
P26UPM040 2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,49 4,98
SUMA I8 PAMIA. ... 61,15
Costes INdireCtos ........c.ocveereereereennns 6,00% 3,67
TOTAL PARTIDA......ooiiiiitireieiseineieenesesissise e 64,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de diametro interior y hasta 3 m. de profundidad libre, construido con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado sobre sole-
ra de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diametro y pates de polipropileno, empotra-
dos cada 30 cm., ifformacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, in-
cluso cerco y tapa de fundicién reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente termina-
do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 15,600 h.  Oficial primera 14,62 228,07
0010A070 10,300 h.  Pedn ordinario 12,66 130,40
PO1HA020 0,503 m3  Hormigén HA-25/P/40/I central 69,94 35,18
PO3AMO70 2270 m2 Malla15x30x5  -1,424 kg/m2 0,86 1,95
PO1LT020 1,379 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 100,61
A02A080 0,740 m3 MORTERO CEMENTO M-5 63,26 46,81
A02A050 0,207 m3 MORTERO CEMENTO M-15 73,64 15,24
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 21,60 21,60
PO2EPWO010 10,000 ud  Pates PP 30x25 2,77 27,70
PO2EPT020 1,000 ud  Cercoltapa FD/40Tn acerrojado ¢/ junta insonoriz.D=60 46,49 46,49
SUMA A PANLIA....veveerererreeee e 654,05
Costes indireCtoS ........c.eeeereeneerees 6,00% 39,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 693,29
U07ZLW270 ud. PUESTA COTA REGISTRO / ARQUETA /POZO
Puesta en cota de registro, arqueta 0 pozo, realizada con cerco metdlico y/o fabrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento
y arena de rio, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, colocacion de cerco y recibido, incluso demolicion, so-
bre-excavacion y relleno perimetral posterior.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 14,62 2,92
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 12,66 2,53
PO1LT020 0,020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 72,96 1,46
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 63,26 0,63
A02A050 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-15 73,64 0,37
PO2EPW030 1,000 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 9,18 9,18
SUMA 1A PALIA. ... 17,09
Costes indireCtoS ........c.vveeereeneerees 6,00% 1,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 18,12
U11SAA020 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm. de hormi-
gdn, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 Ry arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 34,23 34,23
E02EM010 0,500 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,83 2,92
E04CM040 0,065 m3 HORM. HM-20/P/20/l V.MAN 85,36 5,55
EO7LPO10 1,728 m2  FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,72 32,35
E08PFA030 1,400 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 7,06 9,88
P27SA090 1,000 ud  Cerco 60x60 cm. y tapa fundicién 37,50 37,50
SUMA 12 PAITA. ... 122,43
Costes iNdirectosS ........oceveverrirerennes 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 129,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U11SAC020 m. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diametro, bajo acera prevista, i/excavacion en zanja 40x60
cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.
0010A090 0,115 h.  Cuadrilla A 34,23 3,94
E02EM010 0,240 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,83 1,40
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 0,30
E0252070 0,220 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 4,00
P27SA010 2,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,45 2,90
SUMA 12 PAITA. ... 12,54
Costes iNdirectoS ........oocevevecrrirevennes 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,29
U11SACO040 m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion de zanja 50x80
cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigon y relleno resto zanjas con tierras excavadas.
0010A090 0,700 h.  Cuadrilla A 34,23 23,96
E02EM010 0,400 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,83 2,33
P27SA010 3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,45 4,35
E04CM040 0,161 m3 HORM. HM-20/P/20/l V.MAN 85,36 13,74
E0252070 0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 6,54
SUMA A PANLIA.....vevvererereceeeieee e 50,92
Costes indirectos. 6,00% 3,06
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereessineieeesesissinensesssssssseene 53,98
U12SAA040 ud. ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.
Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de
10 cm. de hormigdn H-100 kg/cm?2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 34,23 34,23
E02EM010 1,500 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,83 8,75
AO03H060 0,065 m3. Hormigén de dosifica 101,55 6,60
EO7LP010 2,247 m2  FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 18,72 42,06
EO8PFA030 2,240 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. 7,06 15,81
P27SA090 1,000 ud  Cerco 60x60 cm. y tapa fundicion 37,50 37,50
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 145,00 4,35
SUMA A PAIITA. ..o 149,30
Costes indireCtos ..o 6,00% 8,96
TOTAL PARTIDA ...t ssesssseeenees 158,26
U12SAC020 m.. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en zanja 40x60
cm. y relleno de prisma con arena de rio y resto cltierras excavadas, incluso cinta de sefializacion y mandrilado,
totalmente terminado seglin normativa de Compafiia.
0010A090 0,115 h.  Cuadrilla A 34,23 3,94
U01EZ070 1,000 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 10,46
P02TP020 3,000 m.. Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm 7,12 21,36
P27SA010 3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,45 4,35
P01AA020 0,050 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,16 0,76
E0252070 1,000 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 18,18
SUMA A PANIA....vvveeeerercee s 59,05
Costes indirectos 6,00% 3,54
TOTAL PARTIDA......ooivieireirereiesineieeesesissenessessessssseenns 62,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U12SAC040 m.. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de diametro, bajo calzada prevista, i/excavacion de zanja 50x80
cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigon HM-10 y relleno resto zanjas con tierras excavadas, incluso
cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segun normativa de Compafiia.
0010A090 0,057 h.  Cuadrilla A 34,23 1,95
UO01EZ070 1,000 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 10,46
P02TP020 3,000 m.. Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm 712 21,36
P27SA010 3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=100 mm. 1,45 4,35
A03H060 0,161 m3. Hormigon de dosifica 101,55 16,35
E02SZ070 1,000 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 18,18
SUMA 12 PALIA. ... e 72,65
Costes indireCtoS ........c.veeeererneerees 6,00% 4,36
TOTAL PARTIDA.....cooerriernieeiese e 77,01
U12TA010 ud. ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/ITAPA
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 0,900 h.  Oficial primera 14,62 13,16
0010A070 1,800 h.  Peén ordinario 12,66 22,79
M07CG010 0,166 h..  Cami6n con gria 6 t. 41,14 6,83
U01EZ070 0,445 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 4,65
U01RZ010 0,203 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,60 0,73
E02TT030 0,242 m3. Transporte de tierra 4,06 0,98
E04CM040 0,031 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 85,36 2,65
P27TA100 1,000 ud. Arqueta prefabricada tipo M 96,60 96,60
SUMA I8 PANITA. ..o 148,39
Costes indirectos 6,00% 8,90
TOTAL PARTIDA ...ttt ssesesseeenees 157,29
U12TC070 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 14,62 4,39
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 12,66 3,80
U01EZ070 0,192 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 2,01
U01RZ010 0,137 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,60 0,49
E02TT030 0,055 m3. Transporte de tierra 4,06 0,22
E04CM040 0,049 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 85,36 4,18
P27TT020 2,100 m.. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,51 1,07
P27TT060 1,500 ud. Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT200 0,008 kg. Limpiador unién PVC 1,33 0,01
P27TT210 0,006 kg. Adhesivo unién PVC 1,68 0,01
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA 18 PAMIA. ... 16,35
Costes INdIreCtos ........c.cveerereereenens 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 17,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U12TC080 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seg(in normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
0010A030 0,320 h.  Oficial primera 14,62 4,68
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 12,66 4,05
U01EZ070 0,237 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 10,46 2,48
U01RZ010 0,182 m3. RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,60 0,66
E02TT030 0,055 m3. Transporte de tierra 4,06 0,22
E04CM040 0,049 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 85,36 4,18
P2777020 2,100 m.. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,51 1,07
P27TT060 1,500 ud. Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT200 0,004 kg. Limpiador unién PVC 1,33 0,01
P27TT210 0,006 kg. Adhesivo unién PVC 1,68 0,01
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA 8 PAMITA. ... 17,53
Costes indirectos 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA......ooivieirerereiesineneesesesissenenessessssseenns 18,58
U12TC150 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diametro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
cion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0,240 h.  Oficial primera 14,62 3,51
0010A070 0,240 h.  Pedn ordinario 12,66 3,04
E02EM020 0,324 m3. Excavacion en zanjas 8,01 2,60
E0252070 0,203 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 3,69
E02TT030 0,122 m3. Transporte de tierra 4,06 0,50
E04CM040 0,103 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 85,36 8,79
P27T7030 2,100 m.. Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,71 3,59
P27TT070 1,500 ud. Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,11 0,17
P27TT200 0,006 kg. Limpiador unién PVC 1,33 0,01
P27TT210 0,012 kg.  Adhesivo unién PVC 1,68 0,02
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA I8 PAMIA. ... e 26,01
Costes INdireCtos ........c.cvereercereennns 6,00% 1,56
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiireieiseiseiseenesesissiseie s 21,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U12TC160 m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
0010A030 0,320 h.  Oficial primera 14,62 4,68
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 12,66 4,05
E02EM020 0,392 m3. Excavacion en zanjas 8,01 3,14
E0252070 0,270 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 491
E02TT030 0,122 m3. Transporte de tierra 4,06 0,50
E04CM040 0,103 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 85,36 8,79
P27TT030 2,100 m.. Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 1,71 3,59
pP27TT070 1,500 ud. Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,11 0,17
P27TT200 0,006 kg. Limpiador unién PVC 1,33 0,01
P27TT210 0,012 kg.  Adhesivo unién PVC 1,68 0,02
P27TT170 2,200 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 0,09
SUMA 8 PAMITA. ... 29,95
Costes indirectos 6,00% 1,80
TOTAL PARTIDA......ooivieirerereiesineneesesesissenenessessssseenns 31,75
ZM.03 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 2,200 h.  Peon ordinario 12,66 27,85
SUMA 1A PALIA. ... 27,85
Costes INdireCtosS ........ocevevcrriverennes 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieirtnieettseeissie s 29,52
000018 Ud. Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y cdmaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, segln normativa de la Compafiia,
incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de conexionado, hormigonado,
mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compafiia.
0010A030 8,190 h.  Oficial primera 14,62 119,74
0010A070 8,190 h.  Pedn ordinario 12,66 103,69
E02EM020 5,180 m3. Excavacion en zanjas 8,01 41,49
E02Sz070 2,700 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 18,18 49,09
E02TT030 2,480 m3. Transporte de tierra 4,06 10,07
E04CMO040 1,910 m3 HORM. HM-20/P/20/I V.MAN 85,36 163,04
P27TT030 63,000 m.. Tubo rigido PVC 110x1,8 mm. 171 107,73
P27TT070 30,000 ud. Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,11 3,30
P27TT200 0,180 kg. Limpiador unién PVC 1,33 0,24
pP27TT210 0,360 kg.  Adhesivo unién PVC 1,68 0,60
P27TT170 66,000 m.. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,04 2,64
SUMA 1A PALIA. ... e 601,63
Costes indireCtoS ........cvvereeerneeres 6,00% 36,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 637,73
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

1. OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecucion de las obras e
instalaciones comprendidas en el presente Proyecto de Remodelacion de la Calle Mampaso, en
San Martin de Valdeiglesias (Madrid).

2. ALCANCE:

Se entendera que su contenido rige para todas las materias que comprenden y expresan los distin-
tos proyectos especificos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislacién vigente.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este Pliego, se eje-
cutaran de acuerdo con los establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean
aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena practica en
la construccion y con las indicaciones que, sobre el particular, sefiale el Director de la Obra.

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES:

Seran de aplicacion las siguientes disposiciones, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a
las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo.

- Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad Autbnoma de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003 de 3 de abril de 2003 y publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid de 11 de abril de 2003.

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE). (R.D.2.661/1.998 de 11 de diciembre, B.O.E. n® 11
de 13 de Enero de 1.999).

- Instruccion para la Recepcién de Cementos (RC-03). (R.D. 1797/2003 de 26 de diciembre).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direc-
cién General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75). (O.M. de 6 de Febrero de 1976,
B.O.E. de 7 de Julio de 1976).

- Recomendaciones para el proyecto, construccién y control de anclajes al terreno (HP.8-96).

- Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Yesos y Escayolas en las Obras de Cons-
truccion (RY-85).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua. (O.M.
de 28 de Julio de 1974, B.O.E. de 2, 3y 30 de Octubre de 1974).

- L.S.A.: "Instalaciones de Salubridad/Alcantarillado”. (O.M. de 6 de Marzo de 1973, B.O.E. de 17
de Marzo de 1973).

- Pliego de Condiciones para la Fabricacion, Transporte y Montaje de Tuberias de Hormigén, de
la Asociacion Técnica de Derivados del Cemento.

- Instruccion del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y el Cemento para Tubos de Hor-
migén Armado y Pretensado.

- Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y el Cemento para la Fabri-
cacion, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigén en Masa. (T.H.M.-73).

- Reglamento de Lineas Aéreas Eléctricas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Industria de la Construccion. (O.M. de 20
de Mayo de 1952, B.O.E. de 15 de Junio de 1952).

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. (O.M. de 9 de Marzo de 1971, B.O.E.
de 16 y 17 de Marzo y 6 de Abril de 1971).
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- Ley 31/199,5 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y REAL DECRETO
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones minimas de "Seguridad y
Salud en las obras de construccion”.

- Norma Bésica de la edificacion NBE-AE/88, "Acciones en la Edificacion”. (B.O.E. 276 de 17 de
Noviembre de 1988).

- Norma MV-201/1972. "Muros resistentes de fabrica de ladrillo". (Decreto 1324/1972 de 20 de
Abril, B.O.E. de 31 de Mayo de 1972).

- Instruccién de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos pre-
fabricados EFHE, aprobada segun R.D. 642/2.002 de 5 de julio

- Normas UNE, DIN, A.S.T.M., ASME y CEI a decidir por la Direccion Técnica de las obras en ca-
so de discrepancia.

- Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo del Cen-
tro de Estudio y Experimentacion de Obras Publicas (MOPU). (O.M. de 31 de Diciembre de
1958).

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPU).

- Pliego de Condiciones para la recepcion de Conglomerantes Hidraulicos en las obras de
caréacter oficial.

- Orden Ministerial de 14 de Marzo y ordenes circulares nimero 67, 8.1. IC, 9.1. IC y norma
ndmero 269/76 de la Direccién General de Carreteras sobre sefializacién de obras del Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo.

- Normas Técnicas del Canal de Isabel II.

- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones
(OM-15-9-86, B.O.E. de 23-9-86 y 28-2-87), Norma UNE-88201 y Norma Internacional 1.S.O.
R-881.

- Tubos prefabriicados de hormigén en masa, hormigon armado y hormigén con fibra de acero,
para conducciones sin presion. UNE 127 010 EX.

- Pozos prefabricados de hormigén, para conducciones sin presion. UNE 127 011 EX.

- Tuberias de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densi-
dad. UNE 53 331 IN.

- Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. UNE-
EN 1401-1

- Criterios mecanicos para la eleccién de tubos a utilizar en conducciones enterradas, con o sin
presion.

RELACIONES GENERALES ENTRE ADMINISTRACION, DIRECCION FACULTATIVA Y CON-
TRATISTA

El presente Pliego obliga a la ADMINISTRACION, a la Direccién Facultativa de las obras y al Con-
tratista.

4.1. LA ADMINISTRACION:

El término ADMINISTRACION se refiere a cualquier persona, fisica o juridica, representante de la
misma, autorizado legalmente.

4.2, LA DIRECCION FACULTATIVA:

El término Direccidn Facultativa se refiere al Técnico Superior Competente que lleve oficialmente
la direccion de las obras o a la persona o personas autorizadas formalmente por éste para repre-
sentarle en algun aspecto relacionado con esta direccion, por una parte, y por otra al Técnico de
Grado Medio Competente de la obra propuesto por el primero y aceptado por la ADMINISTRA-
CION.

4.3. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRAS:

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
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Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, la persona designada expresamente por el Con-
tratista y aceptada por la ADMINISTRACION y la Direccion Facultativa, con capacidad suficiente pa-
ra:

- Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia
en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de
la Direccion.

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen du-
rante la ejecucion.

La Administracion y la Direccién Facultativa, en funcion de la complejidad y volumen de las obras,
podra exigir que el Delegado tenga la titulacién profesional adecuada y que, ademas, disponga del
personal facultativo necesario a sus 6rdenes.

La Direccién de obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracién alguna de
los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la direccién del personal facultativo
designado para los mismos. Asimismo, la Direccién Facultativa podra recabar del Contratista la de-
signacién de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando
asi lo justifique la marcha de los trabajos.

4.4, RESIDENCIA DEL CONTRATISTA:

El Contratista est& obligado a comunicar a la ADMINISTRACION, en un plazo de quince (15) dias a
partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacién definitiva de las obras, su residencia o
la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién de aquellas.

Desde que comiencen las obras hasta su Recepcion, el Contratista o su Delegado, deberan residir
en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedara obligado a comunicar fehacientemente a la Di-
reccion la persona que designe para sustituirle.

4.5, OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA:

El Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecuciéon de
las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad del
Director.

El Contratista debera, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos con-
tractuales del Proyecto o Proyectos base del Contrato y el libro de érdenes; a tales efectos, la AD-
MINISTRACION suministrara a aquél una copia de los mismos, antes de la fecha en que tenga lu-
gar la Comprobacion de Replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin previa autorizaciéon
de la Direccion.
4.6. EL LIBRO DE ORDENES:

El Libro de Ordenes, debidamente diligenciado por el organismo o Colegio Profesional correspon-
diente, se abrira en la fecha de Comprobacion de Replanteo y se cerrara en la de la Recepcion.

Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicién de la Direccion en la oficina de obra del Contra-
tista que, cuando proceda, anotara en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.
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Efectuada la Recepcion, el Libro de Ordenes pasara a poder el Director, si bien podra ser consul-
tado, en todo momento, por el Contratista.

El Contratista esta obligado a proporcionar a la Direccion las facilidades necesarias para la recogida
de los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar correctamente el Libro de
Ordenes.

4.7. ORDENES AL CONTRATISTA:

El Contratista se atendra, en el curso de la ejecucion de las obras, a las 6rdenes e instrucciones que
se sean dadas por la Direccién, que se le comunicaran por escrito a través del Libro de Ordenes,
debiendo, el Contratista o su Delegado, firmar el "Enterado".

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una Orden sobrepasan las obligaciones del
contrato, debera presentar la observacion escrita y justificada en un plazo de treinta (30) dias,
transcurrido el cual no sera atendible. La reclamacion no suspende la ejecucion de la orden de ser-
vicio.

El Contratista esta obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefiale la Direccion, aunque
supongan modificacién o anulacién de érdenes precedentes, o alteracién de planos previamente au-
torizados o de su documentacion aneja.

4.8. INTERPRETACION DEL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES:

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista esta obligado a ejecutar las obras ate-
niéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, érdenes de servicio y, en su caso, a los mode-
los que le sean suministrados en el curso del contrato.

Corresponde exclusivamente a la Direccion Facultativa la interpretacion del Proyecto y, por consi-
guiente, la expedicion de 6rdenes complementarias, graficas o escritas, para el desarrollo del mis-
mo.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras con-
tratadas, en los planos de detalle autorizados por la Direccién o en las 6rdenes que le hayan sido
comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los
materiales indebidamente empleados, y a la demolicion y reconstruccién de las obras ejecutadas en
desacuerdo con las érdenes o los planos autorizados.

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud y el Programa de Trabajo de las
Obras.

5.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES:

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista debera constituir el érgano necesario con funcién especifica de velar por el cumpli-
miento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y designara el personal
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infraccion de las disposicio-
nes sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara responsabilidad
alguna para la ADMINISTRACION.
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En cualquier momento, la Direccién Facultativa podréa exigir del Contratista la justificacién de que se
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la legislacion laboral y
de la Seguridad Social de los Trabajadores ocupados en la ejecucién de las obras objeto del Con-
trato.

5.2. CONTRATACION DE PERSONAL:

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratacion de toda la mano de
obra que precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en
las condiciones que fije la normativa laboral vigente.

El Contratista debera disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretacién de los
planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para
la ejecucién de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el presente Pliego y en el de
Condiciones Particulares.

El Director podra exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en
insubordinacion, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan
la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguri-
dad.

El Contratista entregara a la Direccién, cuando ésta lo considere oportuno, la relacién de personal
adscrito a la obra, clasificado por categorias profesionales y tajos.

El Contratista es responsable de las malversaciones o fraudes que sean cometidos por su personal
en el suministro o en el empleo de los materiales.

5.3. SUBCONTRATAS:

Cuando en este Pliego se alude al Contratista, se hace referencia al Constructor Principal o General
de la Obra, si es uno sélo, o al que haya contratado directamente con la ADMINISTRACION la parte
de obra adjudicada; pero no a otros que hayan podido subcontratar o destajar trabajos parciales ba-
jo la exclusiva responsabilidad del Constructor Principal.

El Contratista sera responsable de la observancia de los dispuesto en este Pliego y en todos los
documentos que integran el Proyecto, por parte de los subcontratistas y del personal de éstos.

Las subcontratas que realizase el Contratista, podran ser rechazadas por la Direcciéon Facultativa,
por los mismos motivos y en las mismas condiciones establecidas para el personal del Contratista.

En cualquier caso, la subcontratacidon se ajustara a los dispuesto en la Ley de Contratos con las
Administraciones Publicas y en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

Sera obligacion del Contratista la legalizacion, a su costa, de todas las instalaciones eléctricas que
realice en el &mbito de la obra.

5.4. SEGURIDAD Y SALUD:

El Contratista, antes del inicio de las obras, presentard el Proyecto de Seguridad, cuyas dis-
posiciones esta obligado a conocer y a hacer cumplir, ademas de todas las de caracter oficial cita-
das ya en este Pliego y de las particulares reglamentarias de su empresa.

El Contratista deberd complementar el Proyecto de Seguridad en todas las ampliaciones o modifi-
caciones que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y siem-
pre con la aprobacién del Coordinador de Seguridad y Salud.
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5.5. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS:

El Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus alre-
dedores, su configuracion y naturaleza, asi como el alcance de los trabajos a realizar y los materia-
les necesarios para la ejecucién de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pue-
da necesitar.

Ningln error de interpretacion que pudieran contener o surgir del uso de documentos, estudios pre-
vios, informes técnicos o0 suposiciones establecidas en el Proyecto y, en general, de toda la infor-
macién adicional suministrada a los licitadores por la ADMINISTRACION, o procurada por éstos di-
rectamente, relevara al Contratista de las obligaciones dimanantes del Contrato.

5.6. SERVIDUMBRES Y PERMISOS:

El Contratista est4 obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra, y a repo-
ner a su finalizacion, todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Condiciones
Particulares. Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la Comprobacion de Replan-
teo o de necesidades surgidas durante la ejecucién de la obra.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de tales
servidumbres.

También tendra que mantener y reponer, en su caso, aquellas servidumbres existentes con anterio-
ridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relacién, si bien en este caso tendra
derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.

Los servicios de suministro y distribucion de agua potable, energia eléctrica, gas y teléfono tendran,
a los efectos previstos en este articulo, el caracter de servidumbres.

En cualquier caso, se mantendran, durante el desarrollo de las obras, todos los accesos a las vi-
viendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.

El Contratista debera obtener, con la antelacién necesaria para que no se presenten dificultades en
el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecucion de
las obras. Los gastos de gestion derivados de la obtencion de estos permisos, seran siempre a
cuenta del Contratista. Asimismo, abonara a su costa todos los canones para la ocupacién temporal
de terrenos para instalaciones, explotacién de canteras, préstamos o vertederos, y obtencién de
materiales.

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimien-
tos y plazos de ejecucion de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.

5.7. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

El Contratista estara obligado a evitar la contaminacién del aire, cursos de agua superficial o sub-
terranea, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien publico o privado que pudie-
ra producir la ejecucién de las obras, la explotacién de canteras, los talleres, y demas instalaciones
auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los limites de contaminacion
admisibles serén los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por
la Autoridad competente.

La contaminacion producida por los ruidos ocasionados por la ejecucién de las obras, se mantendra
dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas
afectas a la misma, segun sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la efi-
cacia de la proteccién auricular adoptada, en su caso.
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Todos los gastos que originase la adaptacion de las medidas y trabajos necesarios para el cumpli-
miento de lo establecido en el presente articulo, seran a cargo del Contratista, por lo que no seran
de abono directo.

5.8. VIGILANCIA DE LAS OBRAS:

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del
contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean
seflaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. A este
respecto son obligacion del Contratista, entre otras, las siguientes medidas:

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales so-
brantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el perfecto
estado de la obra y sus inmediaciones.

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion de las aguas residuales
de sus oficinas e instalaciones, asi como para el drenaje de las areas donde estén ubicadas
y de las vias de acceso.

- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el transito de
vehiculos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demas
accesos Yy lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos.

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momen-
to en que no sean necesarios.

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su
ejecucién y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Direccion.

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefiales, para indicar
el acceso a la obra y ordenar el tréfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de
posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

- Llevar a cabo la sefalizacién en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene
el Director.

- Cuando dicha sefializacion se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos
publicos, el Contratista estara obligado ademas a lo que sobre el particular establezcan las
normas del organismo publico a que se encuentre afecta la instalacion.

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que pudie-
ran implicar alteraciones de orden publico, correspondera al Contratista la obligacién de ponerse en
contacto con las Autoridades competentes y colaborar con ellas en la disposicién de las medidas
adecuadas para evitar dicha alteracién, manteniendo al Director debidamente informado.

Se pondra un especial cuidado en la adopcién de las medidas necesarias para la proteccion de
instalaciones eléctricas y telefénicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes,
gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante que pueda representar peligro para
las personas de obra o ajenas a la misma.

Se prestara particular atencién a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de la empre-
sa constructora, de la proteccion reglamentaria de huecos o aberturas en suelos, al mantenimiento y
reposicion de vallados, barandillas y sefializaciones, y a la inspeccién diaria de los andamios, ma-
quinaria y medios auxiliares que se utilicen en la Obra. Asimismo deberan efectuarse reconocimien-
tos del terreno durante la ejecucién de las obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de
los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados. En este
ultimo caso el Contratista adoptara de inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de
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seguridad que la actual tecnologia ofrezca, sin perjuicio de que la Direccién proponga las medidas a
tomar a medio y largo plazo.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Articulo seran de
cuenta del Contratista, por lo que no seran de abono directo, esto es, se consideran incluidos en los
precios del contrato.

5.9. GUARDERIA DE LA OBRA:

El Contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleara los guardas, diurnos y nocturnos,
necesarios para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y acopio, tanto para proteger
vidas humanas como materiales y bienes durante todo el periodo de la obra. Los guardas seran
responsables del adecuado emplazamiento de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos
de seguridad, durante las horas, de cualquier dia, en que no se efectlen trabajos y, en particular,
durante las noches, sabados, domingos y dias festivos.

En general, sera responsabilidad del Contratista, proporcionar proteccion adecuada a todos los ma-
teriales y equipo, para evitar su deterioro y dafios en todo momento y en cualesquiera condiciones
climatolégicas.

Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente Articulo se consideran
incluidos en los precios del contrato.
5.10. ANUNCIOS Y CARTELES:

Ni en las vallas, ni en ningun lugar de las obras, podran colocarse anuncios, carteles ni inscripcio-
nes de ningln tipo sin la autorizacion previa de la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa, de acuerdo con la ADMINISTRACION, tendré las atribuciones para indicar
el formato, tipo, dimensiones y lugar de colocacion de los carteles y rétulos. Asimismo, podra orde-
nar la retirada de los que se colocasen sin cumplir con los requisitos establecidos en el presente
Articulo.

6. EL CONTRATO. DOCUMENTACION TECNICA:

6.1. EL CONTRATO:

La ADMINISTRACION vy el Contratista formalizaran contrato mediante documento privado o publico,
a peticién de cualquiera de las partes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Ambos, an-
tes de firmar el Contrato, aceptaran y firmaran el Pliego de Condiciones.

En el Contrato se acordaran y especificaran las condiciones y particularidades que convengan am-
bas partes, y todas aquellas que sean necesarias como complemento de este Pliego: plazos, por-
centajes, revision de precios, causas de rescision, liquidacion por rescision, arbitrajes, etc.

6.2. DOCUMENTACION TECNICA:

El Proyecto de Urbanizacion que define y especifica las obras objeto del Contrato se considerara
anejo inseparable de éste.

El Proyecto de Urbanizacién esta integrado por los siguientes documentos:
- Memoria

- Planos
- Pliego de Condiciones
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Presupuesto

También formara parte del Contrato, aquella documentacién técnica que se incorpore a los docu-
mentos de adjudicacion o de formalizacion del contrato, que vengan a definir la obra a ejecutar al
nivel de detalle posible en el momento de la licitacion. Todos los documentos técnicos deberan dis-
poner del visto bueno del Director.

El Contratista debera entregar a la ADMINISTRACION, a través de la Direccion Facultativa, los pla-
nos de detalle correspondientes a instalaciones de obra y obras auxiliares necesarias para la ejecu-
cion de las obras, tales como: caminos y accesos, oficinas, laboratorios, talleres y almacenes, par-
gues de acopio de materiales, instalaciones de suministro de agua, electricidad, telefonia y sanea-
miento, servicios médicos, produccion de aridos y fabricacién y puesta en obra del hormigon, etc.

El Contratista esta obligado, también, a presentar para su aprobacion los planos, las prescripciones
técnicas y la informacién complementaria para la ejecucion y el control de los trabajos que hayan de
ser realizados por algun subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones, cimenta-
ciones indirectas, trabajos subacuéticos, obras realizadas por procedimientos patentados u otros
trabajos de tecnologia especial.

6.3. ALCANCE JURIDICO DE LA DOCUMENTACION TECNICA:

Los errores materiales que puedan contener los documentos del Proyecto podran dar lugar a revi-
sion de las condiciones estipuladas en el Contrato si son denunciadas, por cualesquiera de las par-
tes, dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobacion del Replan-
teo y afecten, ademas, al importe de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. En caso contra-
rio, s6lo daran lugar a su rectificacién, con independencia del criterio de abono.

Todos los documentos que integran el Proyecto se considerardn complementarios, reciprocamente,
es decir que lo mencionado en uno y omitido en otro, habra de ser ejecutado como si estuviese ex-
puesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Direccion Facultativa, quede suficiente-
mente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

El Contratista, antes de la adjudicacion, debera confrontar y estudiar toda la documentacién técnica
facilitada por la ADMINISTRACION. Las contradicciones, omisiones, errores o problemas de inter-
pretacion que se adviertan en estos documentos, deberan comunicarse a la Direccion Facultativa
antes del comienzo de la obra y, en su caso, deberan reflejarse en el Acta de Comprobacioén del
Replanteo con su posible solucién.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erréneas de los detalles de la
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo los trabajos de acuerdo con los
criterios expuestos en ambos documentos, 0 que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo
no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamen-
te descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y co-
rrectamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones. Con independencia del criterio que
se utilice para su abono.

En caso de contradiccién entre los planos y el Pliego de Condiciones Particulares, prevalecera lo
dispuesto en este Ultimo y ambos documentos prevaleceran sobre el Pliego de Condiciones Gene-
rales.

6.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. INTERRUPCIONES, SUSPENSIONES Y PRECIOS
NUEVOS:

Cuando se produzca una paralizacion de las obras, se extendera un Acta de interrupcion firmada
por la Direccion Facultativa y el Contratista o su Delegado. En la referida Acta se enumeraran, ex-
haustivamente, las causas de la interrupcién. Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanu-
dacién se documentard y tramitard con las mismas formalidades que las previstas para su interrup-
cion.
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Segun el articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
de 16 de Junio del 2.000, cuando se produjera la interrupcién por causas no imputables al Contratis-
ta, y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado,
se concedera por la Administracién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

De conformidad con el articulo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Publicas de 16 de Junio del 2.000, seran obligatorias para el Contratista las modificaciones
en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 101 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000, produzcan aumento,
reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra, siem-
pre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresién o redaccion de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de lo que se
estable en el articulo 149.e del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas de 16 de Junio del 2.000.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran substancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las
mismas seran fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta del director facultativo de las
obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia por plazo
minimo d tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, debera continuar la ejecucion de las uni-
dades de ora y los precios de las mismas seran deicidios por una comision de arbitraje en procedi-
miento sumario, sin prejuicio de que la Administracion pueda, en cualquier caso contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La composi-
cion de la comision de arbitraje y el procedimiento sumario para establecer los precios se regularan
reglamentariamente.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, reca-
bara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
substanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:

* Redaccion del proyecto y aprobacion del mismo.

* Audiencia a contratista por plazo minimo de tres dias

* Aprobacion del expediente por el érgano de contratacion, asi como de los gastos complementa-
rios precisos.

En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato de obras que puedan determi-
nar, si no son resueltas, la imposibilidad de continuar dicha ejecucion, la modificacion del contrato
no exigird mas tramite que la aprobacion por el érgano de contratacion, previa audiencia del contra-
tista, de la propuesta técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra en la que se
incluira el importe maximo de dicha actuacion, que no podra ser superior al 20 por 100 del precio del
contrato.

6.5. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: RECEPCIONES, CERTIFICACION FINAL, PLAZOS
DE GARANTIA Y LIQUIDACION:

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, procederan a la recepcién
de las obras a su terminacion a los efectos establecidos en los articulos 147 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 16 de Junio del 2.000 y los articulos 163 a
169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D.
1.098/2.001de 12 de Octubre), levantandose el correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.
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7. EJECUCION DE LAS OBRAS

7.1, COMPROBACION DEL REPLANTEO:

Las obras se consideraran comenzadas con el acto de Comprobacion del Replanteo General de las
Obras por parte de la Direccion Facultativa. La Comprobacion del Replanteo se formalizara median-
te un Acta que sera firmada por la ADMINISTRACION, la Direccién Facultativa y el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gestos derivados de la Comprobacion del Replanteo.

La Direccién Facultativa reflejara en el Libro de Ordenes el acto de Comprobacién del Replanteo,
gue autorizara con su firma y al que dara el "enterado" el Contratista, o su Delegado.

La Comprobacion de Replanteo debera incluir, al menos, el eje principal de los diversos tramos o
partes de la obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Los vértices de triangulacion y los puntos basicos de replanteo se materializaran en el terreno me-
diante hitos o pilares de caracter permanente. Asimismo, las sefiales niveladas de referencia princi-
pal seran materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados.

El Contratista reflejara en un plano los resultados de las acciones anteriormente descritas, que se
unira al expediente de la obra.

7.2. REPLANTEO:

A partir de la Comprobacién del Replanteo que se expone en el Articulo 7.1., todos los trabajos de
replanteo necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por cuenta y riesgo del Contra-
tista, excepto estipulacion en contra del Pliego de Condiciones Particulares. La Direccién Facultati-
va, a requerimiento del Contratista, comprobara los replanteos efectuados por éste que no podra
iniciar la ejecucion de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la correspondiente aprobacion
del replanteo.

La aprobacion por parte de la Direccién Facultativa de cualquier replanteo efectuado por el Contra-
tista no supone la aceptaciéon de posibles errores que pudiesen haberse cometido, ni disminuye la
responsabilidad del Contratista en la ejecucion de las obras. Los perjuicios que ocasionasen los
errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberan ser subsanados a cargo de éste, en
la forma que indique la Direccion Facultativa.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos, personal técnico
especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos. También ejecutara,
a su costa, los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para una correcta reali-
zacion de estos trabajos.

El Contratista sera responsable de la conservacion, durante el tiempo de vigencia del Contrato, de
todos los puntos topograficos materializados en el terreno y sefiales niveladas.

7.3. PLAZO DE EJECUCION. PROGRAMA DE TRABAJOS. PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LUD.

El plazo de ejecucion sera de TRE MESES. El Contratista estara obligado a presentar, en el plazo
comprendido entre la firma del Contrato y la del Acta de Comprobacion de Replanteo, el Programa
de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud, que deberan ser aprobados por la Direccién de Obra y
el Coordinador de Seguridad y Salud respectivamente.

El Programa de Trabajos debera proporcionar, como minimo, la siguiente informacion:
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- Calendario, con estimacion en dias de los tiempos de ejecucion de las distintas actividades,
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de
ejecucion de las distintas partes o clases de obra definitiva.

- Valoracion mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos habra de ser compatible con las fases y plazos establecidos en el contrato
0 en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Direccién Facultativa podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de
demora por retraso en el pago de estas certificaciones. Las instrucciones, normas o revisiones que
dé o haga la Direccion Facultativa para el ajuste del Programa de Trabajos no eximen al Contratista
de su responsabilidad respecto de plazos estipulados en el contrato.

Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente Articulo estan incluidos en los precios
del contrato, por lo que no seran objeto de abono independiente.

7.4. ACCESIBILIDAD Y COMUNICACION:

Salvo prescripcion especifica en algin documento contractual, serdn de cuenta del Contratista, to-
das las vias de comunicacion y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras,
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de mate-
riales a la obra, etc.

El sistema basico de telecomunicaciones tales como aparatos telefénicos en oficinas, almacenes,
talleres, laboratorios y servicios de primeros auxilios, serd de cuenta del Contratista. La Direccion
Facultativa podra fijar el sistema béasico de telecomunicaciones de la obra que sera instalado man-
tenido y explotado por el Contratista.

El Contratista debera realizar las acciones y utilizar los medios materiales y humanos necesarios
para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean de caracter provisional o
permanente, durante el plazo de ejecucién de las obras.

7.5. INSTALACIONES, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES:

Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la construccién, conservacion y explotacion, des-
montaje, demolicion y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras
auxiliares, necesarias para la ejecucion de las obras contratadas.

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las
maquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras, en las condiciones
de calidad, capacidad, potencia y cantidad suficientes para cumplir todas las condiciones del contra-
to, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Articulo, se consideraran inclui-
dos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados sepa-
radamente.

7.6. RECEPCION DE MATERIALES:

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que
el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecucioén, asi como los materiales de aque-
llas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras ob-
jeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberdn cumplir las especificaciones estable-
cidas en este Pliego y en el de Condiciones Particulares.
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En los casos en que el Pliego de Condiciones Particulares no fijase determinadas zonas o lugares
apropiados para el suministro de materiales naturales a emplear en la ejecucion de las obras, el
Contratista los elegira bajo su Unica responsabilidad y riesgo.

El Contratista debera presentar, para su aprobacién, muestras, catalogos y certificados de homolo-
gacion de los productos y materiales industriales y equipos identificados por marcas o patentes. Si
la Direccién Facultativa considerase que la informacion no es suficiente, podra exigir la realizacion,
a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados debera ser comprobada en
el momento de su utilizacién para la ejecucion de las obras, mediante las obras y ensayos corres-
pondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones estableci-
das. El Contratista suministrara, a sus expensas, las muestras necesarias.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o en el Condiciones Particu-
lares correspondiente, 0 no tuvieran la preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripcio-
nes formales en los Pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto,
el Contratista debera reemplazarlos, a su costa por otros que cumplan las prescripciones o que se-
an idéneos para el objeto a que se destinen. Los materiales rechazados, y los que habiendo sido
inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados
e la obra por cuenta del Contratista.

7.7. OBRAS DEFECTUOSAS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS:

Hasta que tenga lugar la Recepcion, el Contratista respondera de la obra contratada y de las faltas
gue en ella hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Direc-
cion Facultativa haya examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las mediciones y
certificaciones parciales.

Si se advirtiesen vicios o defectos en la construccion o se tuviesen razones fundadas para creer que
existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccién Facultativa podra ordenar la demolicion y recons-
truccion de las unidades de obra afectadas. Los gastos originados correran de cuenta del Contratis-
ta, con derecho de éste a reclamar en el plazo de diez (10) dias, contados a partir de la notificacion
escrita de la Direccion Facultativa. Si se comprobase la existencia real de aquellos vicios o defectos,
los gastos correran a cargo de la ADMINISTRACION.

Si la Direccion Facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estricta-
mente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la ADMINIS-
TRACION la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios; en caso contrario
debera procederse como en el apartado 7.7.2.

Cualquier trabajo, obra o instalacion auxiliar, obra definitiva o modificaciéon de la misma, que haya
sido realizada por el Contratista sin conocimiento o la debida autorizacién de la Direccion Facultati-
va, serd demolido o desmontado si esto lo exigiere. Seran de cuenta del Contratista los gastos que
por ello se originen.

7.8. TRABAJOS NOCTURNOS:

Como norma general, el Contratista nunca considerara la posibilidad de realizaciéon de trabajos noc-
turnos en los diferentes planes de obra que presente a la ADMINISTRACION, salvo cuando se trate
de trabajos que, por su naturaleza, no puedan ser interrumpidos 0 que necesariamente deban ser
realizados por la noche.

No obstante, si el Contratista quiere contemplar dicha posibilidad, debera hacerlo a nivel de oferta
de licitacion, acompaféndola de los estudios y autorizaciones necesarios que le permitan realizar
estos trabajos y de un Programa de Trabajos Parciales correspondiente a estas actividades, que se
someteran a la aprobacién de la Direccién Facultativa.
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En caso de ser aceptada esta modalidad de trabajo, el Contratista instalara, por su cuenta y riesgo,
los equipos de alumbrado necesarios para superar los niveles minimos de iluminacién que exigen
las normas vigentes, a fin de que, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las
adecuadas condiciones de seguridad y calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las
de transito, mientras duren los trabajos nocturnos.

7.9. CONTROL DE CALIDAD:

El Contratista adjudicatario de las obras estara obligado, a su costa, al abono de los gastos que, en
concepto de Control de Calidad, se produzcan hasta el 1% del presupuesto de Ejecucién Material.

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra termi-
nada deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirdn las instrucciones de la Direccion
Facultativa y estaran sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo debera desarrollarse un Programa
de Control de Calidad que abarcara los siguientes aspectos:

- Recepcion de materiales.

- Control de Ejecucion.

- Control de calidad de las unidades de obra.
- Recepcidn de la obra.

Servirdn de base para la elaboracién de este Programa las especificaciones contenidas en el Pro-
yecto y las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacion de
ensayos y pruebas "in situ”, e interrumpir cualquier actividad que pueda impedir la correcta realiza-
cion de estas operaciones. Asimismo, se responsabilizara de la correcta conservacién en obra de
las muestras o probetas extraidas por los Laboratorios, hasta su traslado a las dependencias de
éstos.

El Contratista debera dar toda clase de facilidades a la Direccién Facultativa para examinar, contro-
lar y medir toda obra que haya de quedar oculta, asi como para examinar el terreno de cimentacion
antes de cubrirlo con la obra permanentemente. Si el Contratista ocultara cualquier parte de obra sin
que la Direccion Facultativa lo hubiese autorizado, deberd descubrirla a su costa, si asi lo ordena
ésta.

Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado segun este Articulo, seran por
cuenta del Contratista en los limites previstos en la legislacién vigente, y con independencia de que
éste efectle su propio control de calidad conforme a la reglamentacién vigente.

7.10. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El Contratista estd obligado a conservar durante la ejecucion de las obras, y hasta su Recepcion,
todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones que hayan
sido introducidas en el Proyecto, asi como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desv-
ios provisionales, sefializaciones existentes y de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones
auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacién no obstaculizaran el uso publico o servicio de la obra, ni de las carre-
teras o servidumbres colindantes y, de producir afectacién, deberan ser previamente autorizadas
por la Direccién Facultativa y disponer de la oportuna sefializacion.

Inmediatamente antes de la Recepcién de las obras, el Contratista habra realizado la limpieza ge-
neral de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripcion contraria de la Di-
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reccion Facultativa, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras
auxiliares que hayan de ser inutilizadas.

Los trabajos de conservacidn durante la ejecucion de las obras, no serdn de abono directo y se

consideran incluidos en los precios del contrato, salvo que expresamente, para determinados traba-
jos, se prescriba lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares.

8. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA:

8.1. MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA

La Direccion Facultativa realizara mensualmente, en la forma y con los criterios establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el pe-
riodo de tiempo anterior. El Contratista o su Delegado podran presenciar la realizacion de tales me-
diciones y, en su caso, colaborar o realizarlas conjuntamente con la Direccion.

Para las obras o partes de obra que hayan de quedar ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a
la Direccion Facultativa con la suficiente antelacion, a fin de que esta pueda disponer del tiempo ne-
cesario para realizar las mediciones, comprobaciones y toma de datos oportunos. A falta de aviso
anticipado, cuya existencia corresponde comprobar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Direccion sobre el particular.

Cuando sea necesario, 0 asi lo estime la Direccién Facultativa, se levantaran planos que definan las
obras o partes de obra medidas, cuya conformidad suscribira el Contratista o su Delegado.

Con caréacter general todas las unidades de obra se mediran por su volumen, superficie, longitud o
peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el nimero de unidades iguales tal como
figuran especificadas en el Presupuesto de contrato, salvo especificacién en contra del Pliego de
Condiciones Particulares.

Las mediciones se calcularan por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos del
Proyecto y, cuando esto no sea posible, sobre planos acotados tomados directamente del terreno. A
estos efectos solamente seran validos los levantamientos que hayan sido aprobados por la Direc-
cion Facultativa.

Con caracter general, no se incluirdn en las mediciones mensuales de obra ejecutada las unidades
cuya realizacion sea incompleta en el momento de procederse a la medicién, o se encuentren pen-
dientes de modificacién por defectuosa ejecucion.

8.2. VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA:

La Direccion Facultativa, tomando como base las mediciones de obra ejecutada y los precios con-
tratados, redactara, mensualmente, la correspondiente relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro
de precios unitarios del contrato y, en su caso, a los precios contradictorios que hayan sido debida-
mente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido para abono de obras defectuosas y materiales
acopiados y abonos a cuenta (s/Ley Contratos Admones Publicas) en general.

A partir del Presupuesto de Ejecucién Material, elaborado de la forma expresada en el parrafo ante-
rior, se obtendra el Presupuesto de Ejecucién por Contrata, incrementando aquél en los porcentajes
establecidos en el contrato en concepto de Gastos Generales de Empresa y Beneficio Industrial del
Contratista.

El Impuesto sobre el Valor Afladido que grave la ejecucién de la obra, se obtendra por aplicacién del
tipo que le corresponda sobre el Presupuesto de Ejecucion por Contrata.
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El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmen-
te ejecute con sujecién al Proyecto que sirvid de base a la licitacion, a sus modificaciones aproba-
das y a las 6rdenes dadas por escrito por la Direccién Facultativa. Por consiguiente, el nUmero de
unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto de Adjudicacién del Contrato no
podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones, salvo en los casos de rescision.

8.3. CERTIFICACIONES:

Las certificaciones se expedirdn mensualmente, y serdn comprensivas de meses naturales salvo la
primera, la final y la de liquidacion.

Para su elaboracion se tomara como base la relacion valorada expuesta en el Articulo 8.2. y se tra-
mitaran por la Direccién Facultativa.

Todas las certificaciones deberan ir firmadas por la Direccion Facultativa para ser cursadas a la
ADMINISTRACION.

Los abonos resultantes por certificaciones mensuales tendran el caracter de pagos a cuenta, suje-
tos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidacién final, sin que supongan en
forma alguna recepcidn o aprobacion, por parte de la Direccion Facultativa, de las obras que com-
prenden.

8.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS:

Los precios unitarios que no figuren entre los de contrato se fijardn contradictoriamente entre la Di-
reccion Facultativa y el Contratista.

El célculo de los costes se basara en los de los precios contratados de unidades analogas, o0 en su
defecto elaborando otros nuevos cuyo desglose de costes debera ser acorde con la linea de los
contratados y con lo expresado en el Articulo 6.4. de este Pliego.

Estos precios deberan estar aprobados por la Direccidn Facultativa antes de que haya sido ejecuta-
da la unidad correspondiente. Una vez fijados, con el visto bueno de ambas partes, se levantara Ac-
ta para su aprobacion por la ADMINISTRACION, a partir de la cual tendrén la misma consideracion
y tratamiento que los Precios Unitarios de Contrato, excepto en los casos en que, por circunstancias
excepcionales o estipulaciones contractuales no se hayan elaborado con costes del momento en
que se hizo la oferta.

8.5. OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION:

Si se ejecutase la obra, o una parte de ella, en régimen de Administracion, sera obligatoria la pre-
sentacion de Cuadro de Jornales segun convenio vigente, Cuadro de Precios Auxiliares y Cuadro de
Precios de Materiales, todo ello referido a las unidades afectadas de dicho régimen.

El presupuesto de las obras realizadas por Administracion se obtendra en base a relacion valorada
elaborada con los criterios expuestos para la obra por contrata, e incrementando el de Ejecucion
Material de las mismas en el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial estipulado en
contrato.

En este caso, el valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrd sumando el Presupuesto de Eje-
cucion por Contrata y el Presupuesto de Ejecuciéon por Administracion.
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8.6. PENALIDADES:

El Contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucién sucesiva de con-
trato y el general para su total realizacion.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los pla-
zos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la ADMINISTRACION podréa optar por la resolucion
del Contrato o la ampliacién del plazo con la imposicién de las penalidades que se hayan estipulado
en el mismo.

Los importes de las penalidades por demora se haran efectivos mediante deduccién de los mismos
en las certificaciones de obra que se produzcan, salvo determinaciéon contractual distinta al respec-
to.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia designado, se concedera por la ADMI-
NISTRACION un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista
pidiera otro menor.

La peticién de prorroga por parte del Contratista debera acompanarse de las razones por las que
estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracién a los efectos de que la
ADMINISTRACION pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo del contrato,
resolver sobre la prorroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se re-
ajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

8.7. GARANTIAS Y FIANZAS:

Las garantias y fianzas de todo tipo que se consideren necesarias por abonos de acopios, dafios
causados por demoras, etc., seran las que se estipulen en contrato.

La devolucion de la fianza no se hara si no se ha acreditado ante la ADMINISTRACION que no exis-
te reclamacion alguna contra el Contratista por dafios y perjuicios derivados de la ejecucion de la
obra que son por cuenta del Contratista, y sin perjuicio de lo regulado con respecto al Plazo de Ga-
rantia en este Pliego.

San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009

Fdo. Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°® 5.299
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COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es — 917356105@ccaa.jazztel.es

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Pagina 23 de 74
L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\03 Pliego\Pcond 09M02_C_Mampaso.doc,




CARLOS LINARES MERINO

Costa Brava n° 37, Portal 1, 3° A, MADRID-28.034

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn°: 917356105 Fax: 917355030 Moévil: 610572322

COLEGIADO 5.299

Correo e: clinares@ciccp.es — 917356105@ccaa.jazztel.es

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Pagina 24 de 74

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\03 Pliego\Pcond 09M02_C_Mampaso.doc,




1.1.

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

SITUACION:

Las obras objeto del presente proyecto se sitian en el término municipal de San Martin de Valdei-
glesias en la situacién mostrada en el plano ST.

1.2.

Mampaso,

OBRAS COMPRENDIDAS:

Se incluyen en el Proyecto todas las obras necesarias para la Remodelacién de la Calle
en San Martin de Valdeiglesias (Madrid).

Las obras proyectadas pueden esquematizarse en:

Ry Ry By Sy I

1.3.

Movimiento de tierras.

Explanacion.

Saneamiento.

Abastecimiento de agua, riego e hidrantes.
Energia Eléctrica

Telefonia

Alumbrado urbano

Pavimentacion

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Las obras a ejecutar, objeto del presente proyecto son:

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se procedera en primer lugar al levantado y demolicion de los pavimentos existentes, proce-
diendo a continuacion a la realizacién de calas para la localizacion de servicios en planta y alza-
do, con caracter previo a la apertura de caja, rasanteado y terraplenado necesarios para conse-
guir las rasantes necesarias. El terraplenado se realizara con tierras procedentes de préstamo
adecuados. El conjunto de los productos objeto de demolicién, desbroce, desmonte o cajeado
seran transportados a un punto intermedio, con objeto de despejar la zona de trabajo y compati-
bilizar la misma con el acceso a las viviendas, para posteriormente ser traslados a la zona de
trabajo, a vertedero o casilla municipal, segin proceda.

El ancho de las plataformas es el definido en las correspondientes secciones tipo que se inclu-
yen en el presente proyecto y que se corresponden sensiblemente con las alineaciones existen-
tes en cada caso.

ALCANTARILLADO

Se ha previsto la renovacion de los elementos de drenaje y alcantarillado afectados por la nueva
ordenacion de la calle y su conexionado a la red existente, asi como de las acometidas domici-
liarias y colocacion de imbornales tipo Saint-Gobain Selecta Maxi A (Ref. EC SE 75 SFX11) o
similar, integrados con los bordillos montables proyectados, para la recogida de aguas pluviales.

El conexionado y red de alcantarillado se realizard siguiendo la Normativa del CYIl (Revi-
sién 2.006). Se colocaran sobre cama de hormigén (condiciones de apoyo tipo 2.3), gravilla o
piedra machacada (tipos 1,9 6 2,1) de tamafio comprendido entre 5 y 25 mm. con fondo de zan-
ja preformado y alojamiento para el manguito, de espesor igual a un sexto del diametro exterior
del tubo y minimo de 10 cm., quedando expresamente prohibida la utilizacion de uniones con
corchetes. Las condiciones de apoyo proyectadas requieren que el angulo del sector de apoyo
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en todos los casos sea igual o mayor de 90°. El uso de cables en la manipulacién de los tubos
requerird un revestimiento protector que garantice que la superficie de los tubos no quede dafia-
da (O.M. 15-1X-1.986). En los tramos en que, por causas justificadas, no pueda asegurarse un
recubrimiento minimo de 1,0 m. (0,60 en aceras) sobre la conduccién o se prevean grandes car-
gas sobre la tuberia, ésta se protegera contra el aplastamiento mediante una solera y hormigo-
nado lateral con HM-20 de espesor mayor de ¥ del diametro con un minimo de 10 cm. en lugar
de la cama de gravilla, hormigonandose hasta lomos. Las conducciones de saneamiento se si-
tuaran en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y
otra no menor de un metro. En ninglin caso transcurrirdn mas de ocho dias desde la terminacion
del fondo de zanja y la colocacién de la tuberia, para evitar la meteorizacion de ésta. En caso
necesario se deberan dejar sin excavar los Ultimos 20 cm sobre la rasante para realizar su aca-
bado en plazo inferior al citado. No se colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno
de las zanjas, el cual se realizara, segun la norma DIN 4033, por tongadas de 20 cm de espesor
maximo y tamafio maximo de los aridos de 2 cm, compactandose hasta el 98% del Préctor Nor-
mal. En ningln caso se utilizaran elementos de dimensiones mayores de 20 cm para el relleno.

Todas las conexiones a la red y cambios de pendiente, se realizaran, a medio tubo, mediante el
correspondiente pozo de registro con interdistancia maxima de 50 m (O.M. 15-1X-1986), segin
modelo municipal de & interior 1 m y transicion en los Gltimos 80 cm hasta ajustarse a la tapa de
registro de & 70 cm en la rasante de calle, pudiéndose realizar conexiones corridas entre ar-
guetas, en caso de que no existan pozos préximos o se deseen evitar excesivos entronques a
los pozos, tal y como se hace en las conexiones de los imbornales de forma habitual.

Los pozos de registro se proyectan de hormigén, realizados in situ, o prefabricados de los mate-
riales admitidos por la normativa del CYII.

Los pozos dispondran de una cara recta sobre la que se colocaran pates de polipropileno de &
=2 cm. cada 30 cm. Cuando los pozos sean de resalto, se dispondra un tubular de caudales
minimos, que actuara como cuenco amortiguador en épocas de crecida, tal y como se recoge en
los planos de detalle. En todos los casos, las tapas seran de fundicion ductil con junta de PVC
insonorizante y estaran convenientemente identificadas y codificadas de forma unitaria.

En las zonas con pavimentacion de base de hormigén, se dispondra un mallazo de reparto de &
6 mm. y 2x2 m en el brocal de cada pozo.

En los puntos que lo requieran con motivo de las circunstancias observadas durante la ejecucion
de la obra, se dispondra un drenaje, con el correspondiente material filtro, que proteja la expla-
nacion, conectandose al saneamiento para su evacuacion.

El conexionado de los imbornales y absorvederos a la red de saneamiento se realizara siempre
de forma directa con arranque a nivel de solera para garantizar la completa evacuacion de resi-
duos y la ventilacion de la red de saneamiento.

DISTRIBUCION DE AGUA.

Se ha previsto la reposicion de la red de distribucion de agua y acometidas domiciliarias existen-
tes, disponiendo una tuberia de & 100 mm de fundicién duictil con junta automatica flexible. De
forma complementaria, se han dispuesto, para aislamiento en cada cruce, las correspondientes
valvulas de compuerta con asiento elastico, tipo Funditubo o similar, (por sus menores costos de
conservacion y mayor fiabilidad), con sus correspondientes carretes telescopicos que faciliten el
desmontaje de las mismas, para hacer operativo el mallado de la red.

También se ha dispuesto un hidrante de & 100 mm del modelo municipal conectado a la red de
suministro, segun la Norma Basica de Proteccion contra incendios, asi como las acometidas de
parcela, ventosas en los puntos altos y desaglies en los puntos bajos de la red para su vaciado.

En todos los elementos de cierre o cambio de direccién, se proyectan los anclajes necesarios
para garantizar la estabilidad mecénica de la red. En los puntos bajos de la red se proyectan los
correspondientes desaglies conectados a la red de saneamiento, para permitir el vaciado de la
red en caso necesario.

Todas las instalaciones se adecuaran a la Normativa del CYII (Revision 2.004), debiendo ser
realizadas por empresas que dispongan de la homologacion del CYII para su realizacién, ya que
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las mismas deberan ser recepcionadas por éste. En los precios unitarios se ha tenido en cuenta
la elaboracién de la documentacién técnica necesaria para obtener la conformidad técnica pre-
via del CYII, asi como de las fichas y planos as-built para su posterior recepcion.

ALUMBRADO URBANO.
LUMINOTECNIA

Para su disefio y condiciones de ejecucion se han tenido en cuenta todas las Normas y Regla-
mentaciones vigentes en dicha materia dictadas por los Organismos Oficiales correspondientes,
incluyendo las especificas del Ayuntamiento.

Las razones medioambientales y econémicas nos han inducido a aplicar en este proyecto las
recomendaciones existentes sobre la materia, a fin de que el mantenimiento posterior de las ins-
talaciones, del que formara una parte muy importante la factura de la compafiia Eléctrica, sea lo
mas econdmico posible.

Se ha considerado una canalizacion de alumbrado con tuberia de policloruro de vinilo PVC
100/90x1,8 mm, segun norma UNE 53112, protegida con hormigén en los cruces de calzada, y
las cimentaciones para los baculos, asi como las correspondientes arquetas de paso y deriva-
cion, haciéndolas coincidir con la posicion de las luminarias existentes, con objeto de que en
una fase posterior, puedan retirarse los cables grapados a las fachadas y soterrarlos por las ca-
nalizaciones ahora proyectadas. En los precios de proyecto se incluye el mandrilado de los tu-
bos, la colocacion de una guia y el sellado segiin normas en cada tubo, una vez terminada la
pavimentacion.

Los cruces de calzada se realizaran siempre ortogonales al viario, alejAndose de las interseccio-
nes lo necesario para conseguir el cruce mas corto posible, disponiéndose una arqueta en cada
uno de los extremos del cruce, siempre que no coincida con una luminaria, en cuyo caso se
aprovechara la arqueta de la propia luminaria. Después de proceder a la pavimentacion y una
vez niveladas y puestas en cota todas las arquetas, se procederd al mandrilado y a introducir
una guia de acero en todas las canalizaciones, con objeto de asegurar la no existencia de de-
fectos en las mismas y facilitar posteriormente la colocacién de los conductores necesarios.

Se emplearan las luminarias y lamparas existentes trasladandolas a la nueva ubicacién, con la
disposicion que resulte de la nueva ordenacion adoptada para cada seccion tipo.

Conforme a lo dispuesto en el R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre, en la base de cada columna y
a través de una puerta de registro, se hara el conexionado a los puntos de luz, con proteccién
de cortocircuitos, y se continuara la linea para la siguiente. La red de tierras se realizard median-
te una toma de tierra independiente con pica de magnesio o hierro galvanizado de 1,5m. de lon-
gitud y cable de cobre electrolitico para cada columna, unidas entre si con cable de cobre des-
nudo de 35 mm?2 conexionado con soldadura aluminotérmica, disponiéndose en la Ultima y en
cada Centro de Mando una placa de T.T..

El encendido del alumbrado se realizard desde el cuadro de maniobra existente.

El cable usado para la alimentacién y mando, sera de cobre de 1.000 V. de aislamiento con las
secciones adecuadas segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

1. Canalizaciones.

Las canalizaciones a instalar seran de policloruro de vinilo de 100 mm. de diametro nominal, ins-
talado en la zanja. En aquellas canalizaciones que no se instalen conductores, se dejara insta-
lado un pasacables.

2. Conductores.

Los conductores a utilizar seran de cobre con recubrimiento de polietileno reticulado, con un ais-

lamiento de 0,6/1 KV, de seccion Unica para la red de distribucion, instalado bajo canalizacion
de PVC.
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Para la red de mando del sistema de reduccién del consumo de energia, en su caso, se utilizara
conductor de cobre con recubrimiento de polietileno reticulado, con un aislamiento de 0,6/1 KV;
de 2 x 2,5 mm2 de seccion.

3. Puesta atierra.

Todos los puntos de luz llevaran su toma de tierra de acero cobre de 2.000 mm de longitud y
14,6 mm de didmetro, unida al baculo mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
seccion, efectuandose los empalmes mediante soldaduras aluminotérmicas.

4. Luminarias.

Se mantienen las luminarias existentes tipo VILLA.

RED DE TELEFONIA.

La red de telefonia se proyecta subterranea conforme a la normativa desarrollada por la com-
pafila Telefénica, con quien se ha consultado a la hora de redactar el presente proyecto. No
obstante dicha compafiia debera ser notificada con anterioridad al comienzo de las obras, al ob-
jeto de que la misma realice un proyecto de aportaciones externas, que servira de base para la
firma del correspondiente convenio, tras lo cual dispondra un vigilante para el seguimiento de las
obras que permita su recepcién a la terminacién.

La separacién entre las canalizaciones de Telefénica y las tuberias o conductos de otros servi-
cios que discurran paralelos debera ser como minimo la siguiente:

Con instalaciones de energia eléctrica: Se observara una separacion de 25 cm con lineas de al-
ta tension y de 20 cm con lineas de baja tension. Se considerard como limite entre baja y alta
tensién 500 voltios.

Con otras instalaciones (agua, alcantarillado, etc.): Se mantendra una separacion de 30 cm.

Con Instalaciones de Gas
Alta presion: cruces 0,20 m.
paralelo0,40 m.

Media y baja presion cruces 0,10 m.
paralelo 0,20 m.

En caso de cruce con otros servicios deberan mantenerse las distancias indicadas para parale-
lismo, procurandose que las canalizaciones telefénicas pasen por encima de las de agua y por
debajo de las de gas.

La explanacion de la zanja se hara de modo que siempre se encuentre pendiente hacia una de
las arquetas.

En las canalizaciones telefénicas se admitira para los tubos de P.V.C. un radio de curvatura en
frio minimo de 25 m y se procurara efectuar los empalmes de tubos lo mas alejados posible del
centro de la curva, a fin de realizarlos con los tubos en posicion recta, sin la presencia de ten-
siones en la zona de unién. Para curvas de radio inferior se emplearan codos de desviacion de
radio 2,5 m. 6 5 m. segun didmetro de tubo. (J 63 6 & 110)

El hormigén empleado para las canalizaciones sera 1:4:8 equivalente a 150 Kg de cemento por
metro cubico de hormigén, con arido maximo de 20 mm.

La longitud maxima de canalizacién subterrdnea sera de 150 m entre arquetas; la distancia
minima entre la parte superior de la canalizacion y la rasante de la acera o terreno sera de
45 cm, construyéndose un minimo de 2 dos conductos por cada seccion. Cuando la canalizacion
discurra bajo calzada la altura minima de relleno desde el pavimento al techo del prisma sera de
60 cm.
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Los detalles de las camaras de registro, arquetas y secciones tipicas se corresponderan con la
normativa vigente de la Compafiia suministradora del servicio.

Se mantendran los detalles de embocadura de conductos en camaras de registro, segun el tipo
de éstas y el nUmero de aquellos.

Las camaras de registro se construirdn con sus paredes longitudinales, techo y solera de hor-
migoén armado segln modelo. Seran de hormigén en masa las paredes transversales, destina-
das a la entrada de conductos de la ruta principal.

Los armados seran a base de barras corrugadas de distinto diametro segin casos. El hormigén
empleado sera de resistencia caracteristica 150 Kg/cm?.

Las arquetas se construiran de hormigén armado con barras corrugadas de & 6 y hormigon de
150 Kg/cm? de resistencia caracteristica. Los techos estaran construidos por tapas de hormigén,
de acuerdo con la normativa en vigor.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras 6 arquetas a edificios, deben terminar-
se en puntos tales que la conexion con los armarios para distribucion de la red interior sea de la
menor longitud posible; es decir, la entrada en los edificios debera realizarse en un punto proxi-
mo al previsto para la instalacion del armario citado.

Si la fase de construccion de los edificios no permite terminar las canalizaciones laterales cita-
das en el interior de los mismos, se acabaran los conductos en unas arquetas de sefializacion
de ladrillo, desde donde se prolongaran en su dia hasta los armarios de distribucion de la red in-
terior.

Se comunicara Telefénica S.A. la fecha de comienzo de la obra para su supervisién y vigilancia
como medida previa a su posterior aceptacion.

En los precios de proyecto se incluye el mandrilado de los tubos, una vez colocados, y la dispo-
sicién de una guia segun normas en cada tubo, asi como la parte proporcional de los prismas de
aproximacioén a las camaras y arquetas.

RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Con objeto de mejorar las condiciones de servicio y estéticas en un futuro, se proyectan las ca-
nalizaciones necesarias para el soterramiento posterior de las lineas aéreas existentes, median-
te la disposicion de la seccion tipo adjunta constituida por tres conductos de 160mm vy tres con-
ductos de 110mm.
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Adicionalmente se dispondran cruces de calzada y arquetas de registro normalizadas tipo M2-T2
cada 25my en los cruces de calzada.

La definicién de las instalaciones, se realizar4 de comun acuerdo con la Compafiia Eléctrica
suministradora, con la que habra de firmarse el correspondiente convenio para que una vez rea-
lizadas las canalizaciones proceda al desmontaje y soterramiento de las lineas aéreas.

La compafiia suministradora de energia en la zona es Iberdrola, S.A. con domicilio en la C/ Agua-
cate, 64, Madrid.

El suministro de energia se efectta en 400V/230V para abonados en baja tension.

En todo su recorrido, la canalizacién sera subterranea y entubada de acuerdo con las normas
NIDSA dictadas para lineas subterraneas por la companiia eléctrica suministradora IBERDROLA,
S.A.

GAS NATURAL

Aunque actualmente la infraestructura de las compafiias suministradoras no alcanza al término
municipal, se actualizara dicha situacion antes del inicio de las obras por si fuese procedente la
instalacion de la red de distribucion, en orden a facilitar el suministro futuro y mejorar la calidad
ambiental en la zona.

PAVIMENTACION.

Se proyecta la pavimentacion de las calles, para lo cual se ha previsto el rasanteado y refino de
la explanacion previos, una vez finalizadas todas las instalaciones en calzada, asi como la pues-
ta en cota de todos los registros.

Como base de calzada y acera, en los puntos de afirmado, se ha proyectado una base de hor-
migén HM-20 de 20 cm de espesor, sobre la que se dispone un adoquin de doble capa de me-
didas 20x30x8 cm, acabado liso en color negro en las zonas de calzada destinadas al trafico ro-
dado y del tipo granito abujardado en las zonas destinadas al trafico peatonal. En ambos casos
se dispondran tacos del mismo material para realizar un doble recercado de pozos y arquetas de
registro rejuntados con SikaFlex o similar. Los adoquines se colocaran sobre cama de gravillin
de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacién
de 2/3 mm para su posterior recebado con arena de rio.

La delimitacion de aceras y calzada se ha previsto con bordillo de hormigén doble capa, tipo C-9
montable acanalado, sobre base de hormigén HM-20. En el limite de aparcamientos se ha pre-
visto un bordillo de hormigén doble capa tipo IV de 14x14x20 cm sobre base de hormigéon HM-
20. Se han proyectado los correspondientes pasos de minusvalidos con rebaje de bordillo de 3
m. de ancho, en los que se dispone un solado de textura y color diferenciados, para su localiza-
cion, que se han hecho coincidir, I6gicamente, con los pasos de peatones.

SENALIZACION.

No se ha incluido la sefializacion horizontal y vertical, ya que la misma sera objeto de un estudio
de trafico posterior por parte de los Servicios Técnicos municipales.
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2. MATERIALES:

2.1. GENERALIDADES:

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el
presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen de
los puntos que estime conveniente, sin modificacién de los precios establecidos.

Todos los materiales habran de ser del tipo considerado en la construccién, como de primera cali-
dad, y seran examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras, quien dara su
aprobacion por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazara
en el caso que lo considere inadecuado debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el
Contratista.

2.2. OTROS MATERIALES: Los restantes materiales que, sin expresa especificacion en el pre-
sente Pliego, hayan de ser empleados en obras, seran, en todo caso, de primera calidad y
estaran sometidos a las condiciones establecidas en las Normas y Reglamentos o Instruc-
ciones aludidas en el Pliego de Condiciones Generales.

2.3. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES: Cuando los materiales no fuesen
de la calidad definida en este Pliego o no reuniesen las condiciones en él exigidas o, en fin,
cuando a falta de prescripciones expresas se reconociera 0 demostrara que no fuesen ade-
cuados para el objeto de su funcion, el Director Técnico de las Obras dara orden al Contra-
tista para que, a costa de éste los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sir-
van perfectamente para el fin a que se destinan.

Los materiales defectuosos pero aceptables a juicio de la ADMINISTRACION, representada por la
Direccién Facultativa, podran ser recibidos con la consiguiente rebaja de precios establecidos con-
tradictoriamente.

2.4, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: La recepcién de los materiales tiene, en todo
caso, caracter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no exclu-
ye al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistira
hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleados.

2.5 MATERIALES BASICOS:

2.5.1. CALES, YESOS: Cumpliran las especificaciones exigidas en los planos de proyec-
to, asi como las condiciones expresadas en los articulos 200, 201 y 203 del PG3.

2.5.2. LIGANTES BITUMINOSOS: El betun asféltico a emplear en pavimentacion sera del
tipo 60/70, debiendo cumplir el articulo 211 del PG3.

La emulsion a emplear en riegos de imprimacion sera del tipo ECL-1, segun el arti-
culo 213 del citado Pliego. Para el riego de adherencia sera del tipo ECR-1.

2.5.3. MATERIALES CERAMICOS:

Cumpliran lo prescrito en los articulos 221, 222 y 223 del PG3, asi como la Norma
UNE 67.019.

2.5.4. MADERA: La madera a emplear en entibacién de zanjas, en apeos, cimbras, an-
damios, pilotes, demas medios auxiliares y carpinteria de armar, debera cumplir las
condiciones indicadas en el articulo 286.1 del PG-3.
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2.5.5. ACERO EMPLEADO EN LAS ARMADURAS: Seran barras corrugadas de las de-
signadas como B-500 S en la EHE y cumpliendo todas las condiciones que en dicha
instruccion se indican, admitiéndose barras de mayor resistencia.

2.5.6. ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS METALICAS: Cumplird el Articulo 250
del PG3.

2.5.7. FUNDICION: La fundicién a emplear en tapas de registro, rejillas, etc. sera de se-
gunda fusidn. La fractura presentard un grano fino y homogéneo, debera ser tenaz y
dura pudiendo, sin embargo, trabajarse con lima y buril. No tendra bolsas de aire,
huecos, manchas u otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad
o al buen aspecto de la superficie.

2.5.8. MATERIALES A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS:

Agua: Segun lo referido en la EHE, podran ser utilizadas, en general, tanto para el amasado
como para el curado del hormigén en obra, todas las aguas sancionadas como
aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas y, salvo justificacién especial de que no alteran perjudicialmen-
te las propiedades exigibles al hormigén, deberan rechazarse todas las que no
cumplan una o varias de las condiciones indicadas en la citada articulo EHE.

Cemento Portland: Se aplica la denominacion de cemento Portland al producto reducido a
polvo fino que se obtiene por la calcinacién hasta un principio de fusién, de mezclas
muy intimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias
calizas y arcillosas, sin mas adicidn que la de yeso, que no podra exceder de 3%.

El azufre total que contenga no excedera del 1,25%.

La cantidad de agua del cemento no excedera del 2% en peso ni la pérdida de peso
por calcinacion sera mayor del 4%.

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara
antes de 45 min. contados desde que se comenz6 a amasar y terminara antes de
las 12 h. a partir del mismo momento.

En ningln caso se admitira categoria de cemento inferior a la 350.

Arido Fino: Segun lo referido en la EHE, se entiende por "arena" o "arido fino", el arido o
fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (Tamiz 5, une
7050).

El arido fino a emplear en morteros y hormigones, sera de arena natural, rocas ma-
chacadas, mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo esté debi-
damente justificado a juicio del Director Técnico de las Obras.

Las arenas artificiales o naturales se ajustaran en cuanto a las sustancias perjudi-
ciales que pudieran contener a lo establecido en la EHE.

Arido Grueso: Segun lo referido en la EHE se define como "grava" o "arido grueso" el que
resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050 y como "arido total" (o simplemente arido
cuando no haya lugar a confusiones), aquél que posee las propiedades de arena y
grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se
considere.

El &rido grueso a emplear en hormigones sera grava de yacimientos naturales, roca
machacada y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la practica y
esté debidamente justificado a juicio del Director Técnico de las Obras.
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2.6.

Respecto a la limitacién y tamafio del arido grueso se considerara lo especificado en
la norma EHE.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la grava o arido grueso
no excedera de los valores indicados en la EHE.

Aditivos: Solo se utilizaran previa autorizacion del Director de Obra.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

MORTEROS: Se definen los morteros de cementos como la masa constituida por el
arido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener algin producto de adi-
cion para mejorar sus propiedades cuya utilizacién debera haber sido previamente
aprobada por el Director Técnico de la Obra.

HORMIGONES: Los hormigones a utilizar en cimentaciones, arquetas y estructuras
en general, cumplirén lo prescrito en el articulo 610 del PG3.

Segun lo indicado en la EHE la resistencia del hormigén a compresion se refiere a
resultados de ensayos de rotura a compresion realizados sobre probetas cilindricas
de 15 cm. de didametro y 30 cm. de altura de 28 dias de edad, fabricadas y conser-
vadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresion segun el
método de ensayo UNE 7242.

Para establecer la dosificacion el constructor debera recurrir a ensayos previos con
objeto de conseguir que el hormigén resultante satisfaga las condiciones que se
exigen en este Pliego.

Para la fabricacion del hormigon, el cemento se medird en peso y los aridos en peso
0 volumen, aunque es aconsejable la dosificaciébn en peso de los aridos. Se com-
probara sisteméticamente el contenido de humedad de los aridos, especialmente el
de la arena, para corregir en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hor-
migonera.

Se amasara el hormigén de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea
de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el arido bien recu-
bierto de pasta de cemento. Esta operacion se realizara en hormigonera y con un
periodo de batido a la velocidad de régimen no inferior a 1 min.

Los hormigones a utilizar en pavimentacién cumpliran con lo prescrito en el articulo
550 del citado Pliego.

PINTURAS: Se estara a todo lo prescrito por las normas del Instituto Nacional de
Técnicas Aerospaciales (INTA).

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

2.6.1.

2.6.2.

MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES: Se utilizaran materiales Adecua-
dos o Seleccionados, conforme a lo prescrito en el Capitulo 330 del PG3, proceden-
tes de la excavacion o de préstamos, cuya procedencia debera ser aceptada por la
Direccién Facultativa.

Se prohibe en todo caso la utilizacion de suelos organicos, turbosos, fangosos, tie-
rra vegetal o materiales de derribo.

MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO: Cumplirdn analogas prescripciones a
las exigidas para terraplenes en el articulo anterior.

Sin perjuicio de que los planos puedan exigir condiciones mas severas, los materia-
les a emplear en rellenos de zanjas estaran exentos de aridos mayores de 8 cm.,
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pudiendo exigir la Direccion Facultativa la instalacién de una criba a pie de obra, si
las caracteristicas de los materiales locales asi lo aconsejasen.

2.7. SANEAMIENTO:

2.7.1. TUBOS DE HORMIGON: Los tubos a emplear en los conductos de saneamiento
seran de hormigén vibroprensado en masa o armado, segun las necesidades
mecanicas especificas (UNE 127.010 — ASTM C-76M, admitiéndose que, para evi-
tar roturas o fisuraciones durante su manejo, se armen ligeramente, de forma gene-
ralizada, con barras rectas paralelas a las generatrices, cercos en forma de aros o
hélices, etc.

Los tubos de hormigén estaran bien acabados, con espesores uniformes y cuidado-
samente trabajados, de manera que las paredes exteriores, y especialmente las in-
teriores, queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas
con aristas vivas.

Los diametros nominales se ajustaran a los valores requeridos en los planos, admi-
tiéndose las desviaciones méaximas establecidas en el "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones" (MOPU 1986)
(P.T.S.P.).

En todos los casos el promedio de los diametros minimos tomados en las 5 seccio-
nes transversales resultantes de dividir un tubo en 4 partes iguales, no debe ser in-
ferior al diametro nominal del tubo.

No se permitiran longitudes superiores a 2,5 m.

Las desviaciones admisibles de la longitud no seran en ningun caso superiores al
2% de la longitud dutil.

La distancia maxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano hori-
zontal tomado como referencia, determinado por dos carriles paralelos, con separa-
cion entre ejes de 2/3 de la longitud nominal del tubo, no excedera de la flecha
méxima en mm. indicada en el citado P.T.S.P.

Los espesores de pared de los tubos seran los necesarios para resistir al aplasta-
miento de las cargas por ml. que le corresponden segun los documentos del proyec-
to.

El fabricante fijara los espesores nominales de los tubos en su catalogo.

No se admitiran disminuciones de espesor, respecto de lo marcado en el catalogo,
superiores al mayor de los valores siguientes:

- 5 por 100 del espesor nominal del tubo.
- 3 milimetros.

La direccidn facultativa se reserva el derecho de realizar en fabrica, por intermedio
de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricacion y ensayos de materia-
les estime precisos para el control perfecto de las diversas etapas de fabricacion.

Seran exigibles, a criterio de la Direccion Facultativa, las siguientes verificaciones o
pruebas, realizadas conforme al citado P.T.S.P.

- Examen visual del aspecto general de los tubos.
- Ensayo de estanqueidad.
- Ensayo de aplastamiento.
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2.8.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

La previsién de prueba en el ensayo de estanqueidad sera de 1 Kg./cm? no debien-
do presentarse fisuras ni pérdidas de agua durante el ensayo. La absorcion de agua
sera <6%. Dispondran de acanaladura fresada para el alojamiento de la junta. La
alcalinidad del hormigon sera >0,85.

La resistencia minima del hormigon sera Fck>40 Mpa (Fck>50 Mpa para tubos de
hinca) y al aplastamiento de 9.000 Kg./m2 (serie C MOPU).

JUNTAS DE GOMA: Las juntas de goma tendran seccion lacrimal, debiendo cum-
plir las especificaciones contenidas en las Normas siguientes: UNE 53-590-75 y
ASTM C-443. entre las que se destacan las siguientes:

Contenido en caucho>75%

Carga de rotura minima 85 Kg./cm.2

Dureza Shore A40-50

Alargamiento minimo de rotura 350%
Deformacién remanente por compresién<15%

Asimismo, sometida a proceso de envejecimiento acelerado y ensayos de resisten-
cia a hidrocarburos (Normas ASTM), debera cumplir los requerimientos exigidos por
la citada norma ASTM C-443.

TAPAS DE REGISTRO: Las tapas y cercos para pozos de registro y acometida a
utilizar en saneamiento seran de fundicion, reforzadas para su utilizacion en calza-
das, provistas de junta insonorizantes.

El peso del cerco superaréa los 75 Kg. y el de la tapa los 40 Kg.

REJILLAS DE IMBORNALES: Seran de fundicién, de las dimensiones expresadas
en los planos. Su peso, excluido cerco, superara los 40 Kg.

El cerco estara compuesto por perfiles laminados provistos de patillas de anclaje en
cada uno de sus angulos.

PATES: Seran de polipropileno armado, sus dimensiones seran las definidas en los
planos, y su diametro minimo 20 mm.

ABASTECIMIENTO Y RIEGO:

2.8.1.

CONDICIONES GENERALES: La superficie interior de cualquier elemento sera lisa,
no admitiéndose otros defectos de regularidad que los de caracter accidental, o lo-
cal, que estén dentro de las tolerancias prescritas, y que no representen merma de
la calidad ni de la capacidad de desagiie. La reparacién de tales defectos no se rea-
lizara sin la previa autorizacion de la Direccién de Obra.

Los tubos y demds elementos de la conduccién estaran bien acabados, con espeso-
res uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores
y, especialmente, las interiores queden regulares y lisas.

Las caracteristicas resistentes de las tuberias y sus piezas especiales seran las
adecuadas para soportar las presiones maximas de servicio, las sobrepresiones por
golpe de ariete, las cargas transmitidas por el relleno de tierras y el tréfico previsto
en cada caso.

Todos los elementos y conducciones que se instalen y vayan a estar en contacto
con el agua de consumo humano deberan contar con la autorizacion de uso de pro-
ductos de construccién en contacto con el agua de consumo humano (art. 14 de
R.D. 140/2.003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano), ser absolutamente estancos, y no produ-
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2.8.2.

cir alteracion alguna en las caracteristicas fisicas, quimicas, bacterioldgicas y orga-
nolépticas de las aguas, aln teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos fisico -
quimicos a que éstas hayan podido estar sometidas.

Todos los elementos deberan permitir el correcto acoplamiento del sistema de jun-
tas empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier
elemento estaran perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables,
sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener
que forzarlas.

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, valvulas, juntas mecanicas,
etc.) deberan, para un mismo didmetro nominal y presién normalizada, ser rigu-
rosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las mismas debera realizarse
en fabrica empleandose plantillas de precisién y medios adecuados.

TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL

-Calidad de la fundicién

Para la fabricacién de tubos, uniones, juntas, piezas especiales, etc., se empleara
fundicién ddctil (fundicion gris con grafito esferoidal), cumpliendo los requisitos que
se especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

- Fabricacion

Los tubos, valvulas y, en general, cualquier pieza de fundicidn para tuberias, seran
desmoldados con todas las precauciones necesarias para evitar su deformacién, asi
como los efectos de retraccion perjudiciales para su buena calidad.

Los tubos rectos se fundiran por centrifugacion en boquilla metalica o moldes de
arena.

De acuerdo con lo indicado en el epigrafe anterior, las caracteristicas mecanicas de
la fundicion ductil para tubos, deberan ser las siguientes:

- Resistencia minima a la traccion 43 Kg/mm?2.
- Alargamiento minimo a la rotura 8%
- Dureza Brinell maxima: 230

Las piezas especiales y restantes elementos se podran fundir horizontalmente, si lo
permite su forma.

Las caracteristicas mecanicas de la fundicién ddctil para las piezas, deberan ser las
siguientes:

- Resistencia minima a la traccion 43 Kg/mm?2.
- Alargamiento minimo a la rotura 5%
- Dureza Brinell méxima: 230

- Proteccién

Todos los tubos, uniones y, piezas se protegeran con revestimientos, tanto en el in-
terior como en el exterior.

Antes de iniciar su proteccion, los tubos y piezas se deberan limpiar cuidadosamen-
te, quitando toda traza de 6xido, arenas, escorias, etc.
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2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

El revestimiento debera secar rapidamente sin escamarse ni exfoliarse, estara ad-
herido y no se agrietara. No debera contener ningin elemento soluble en el agua, ni
productos que puedan proporcionar sabor ni olor al agua que conduzcan, habida
cuenta incluso de su posible tratamiento.

Los tubos llevaran interiormente un revestimiento de mortero de cemento efectuado
por centrifugacion, el cual debera cumplir la Norma 1SO 4179. Exteriormente se pro-
tegeran con pintura epoxi de secado rapido.

En las piezas especiales, tanto el interior como el exterior, se protegera con pintura
epoxi de secado rapido.

-Espesores

Los espesores de los tubos y piezas especiales deberan ser los suficientes para que
la presion de la prueba hidraulica en féabrica (presién normalizada) no sea inferior a
12 Kg/cm2.

Las modificaciones del espesor de la pared se efectuaran, en general, a costa del
diametro interior.

Si al reforzar el tubo es necesario también un refuerzo del enchufe, éste sera a cos-
ta de la forma exterior del mismo.

- Longitudes

Se entendera como longitud de los tubos, la nominal entre extremos en los tubos li-
sos, o la util en los tubos de enchufe.

La longitud no sera menor de tres (3) metros ni mayor de seis (6) metros, salvo ca-
Sos especiales.

- Juntas
Los tipos de juntas a utilizar seran los siguientes:

- Junta automatica flexible: en las uniones de tubos terminadas.

- Junta mecanica exprés: en las piezas especiales

- Junta de brida: en las piezas terminales, para unir a valvulas, carre-
tes de anclaje y desmontaje, etc.

- Juntas acerrojadas en las desviaciones de los tubos absorbidas por
la junta.

VALVULERIA

Las vélvulas de la red y de los desaglies seran de accionamiento manual, con cierre
elastico, y del mismo diametro que la tuberia sobre la que se instalan, segun defini-
cion en planos.

Las valvulas de las acometidas a las parcelas seran del mismo didmetro que la tu-
beria sobre la que se instalan, es decir, 100 mm y seran de compuerta

BOCAS DE RIEGO: Las bocas de riego a emplear seran blindadas, de fundicién
con guarniciones de bronce, ajustdndose a los modelos habitualmente utilizados por
el Ayuntamiento.

HIDRANTES: Los hidrantes seran de columna, de 3" y tres bocas, debiendo em-
plearse los modelos habitualmente utilizados por el Ayuntamiento.
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2.8.6.

ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE: Se resolveran en polietileno alta densidad,
capaces de soportar una presion de trabajo de 10 atmésferas.

El polietileno a utilizar cumplira las exigencias de las normas UNE 53.188, 53.023 y
53.126.

Los diametros, espesores y tolerancias se ajustaran a lo definido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua.

Las piezas especiales se fabricaran en plastico inyectado, empleandose accesorios
de polietileno para soldar a tope cuando el calibre lo requiera. Las piezas de toma,
llaves de paso, llaves de corte, racores y uniones en TE, seran de laton de buena
calidad, sin poros, escamas o defectos en superficie.

2.9. ALUMBRADO PUBLICO:

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

CONDUCTORES: Todos los conductores empleados en la instalaciéon seran de co-
bre y deberan cumplir la norma UNE 20.003 UNE 21.022 y UNE 21.064.

Su aislamiento y cubierta serd de policloruro de vinilo y deberd cumplir la norma
UNE 21.029.

No se admitirdn cables que presenten desperfectos iniciales ni sefiales de haber si-
do usados con anterioridad o que no vayan en sus bobinas de origen.

No se permitird el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circui-
to.

En las bobinas deberan figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones.

Los conductores de alimentacién a los puntos de luz que van por el interior de los
baculos, deberan ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas
ambientes de 70°C.

TOMAS DE TIERRA: Las picas o placas a utilizar seran de hierro galvanizado, de 2
m. de longitud y 0,042 m. de diametro.

COLUMNAS DE ALUMBRADO: Seran de chapa de acero galvanizado y cumpliran
la norma UNE 36.080.

Su longitud sera la necesaria para que colocada como se aprecia en los planos de
detalle sobresalga la altura de montaje sobre el nivel de la acera.

Sus superficies interior y exterior seran perfectamente lisas y homogéneas, sin pre-
sentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales.

Llevaran puerta de registro situada de 300 a 600 mm. sobre tierra, con una toleran-
cia entre puerta y alojamiento inferior a 2 mm.

PINTURA DE COLUMNAS: Los productos utilizados en la preparacién, imprimacién
y pintura de acabado de las columnas galvanizadas satisfaran las normas INTA que
se indican a continuacion:

Disolvente: INTA 162 3302
Imprimacion: INTA 164 202
Pintura de acabado: INTA 164 218

El color sera negro mate, segun la carta de colores normalizada UNE 48.103.
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2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.

2.9.8.

ANCLAJE: Los pernos de anclaje seran homogéneos y exentos de soldaduras, im-
purezas y otros defectos de fabricacién. El tipo de acero utilizado sera: F-1ll - UNE
36.022.

La rosca sera realizada por el sistema de friccién, siendo de las siguientes carac-
teristicas:

-Rosca triangular: 150 M22 x 2,5 (UNE 17.704).

LUMINARIAS: Independientemente de la marca comercial que finalmente se adop-
te, aprobada por el Director de Obra, las luminarias que se adopten cumpliran:

- Armadura principal y lateral de aluminio inyectado, pintada con pintura de
poliéster (cumpliendo especificaciones de brillo, cuadriculado y envejecimiento
segun INTA).

- Junta de goma moldeada en la entrada de la columna a la luminaria.

- Reflector de una sola pieza de chapa de aluminio.

- Vidrio securizado, curvado, resistente al choque térmico y mecanico. (Re-
sistencia al impacto mecéanico 1 Nn., conforme a la Norma UNE para material anti-
deflagrante.

- Cierre frontal de policarbonato.

- Tapa porta-equipos de plastico inyectado.

- Estanqueidad: Grado IP-65, (segun UNE 20324-78).

- Seguridad eléctrica: clase 1 (segin UNE 203 14).

- La luminaria elegida debera acreditar unas caracteristicas fotométricas ta-
les que garanticen la consecucion de los requerimientos luminotécnicos exigidos en

el anejo correspondiente de la memoria.

LAMPARAS: Las lamparas adoptadas cumpliran los siguientes requerimientos:

Flujo Inicial
VSAP 250 W 25.000 Lumen
VSAP 150 W 14.000 Lumen
VMCC 125 W 6.300 Lumen

EQUIPO DE ENCENDIDO: Constara de reactancia, condensador de compensacion
y arrancador electrénico.

El condensador permitird alcanzar un factor de potencia superior al 90%, siendo su
capacidad de 18nF, con tensién minima de trabajo de 220 V., admitiéndose el uso
de un maximo de dos condensadores en paralelo.

El aislamiento del conjunto de la reactancia sera de clase H.

El arrancador sera de tipo simétrico, arrancando alternativamente cada uno de los
electrodos.

Los terminales de todo el conjunto del equipo seran de presién en su totalidad, sin
soldaduras, clemas ni regletas.

Las pérdidas en las reactancias no superaran el 15%.
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2.10.

2.11.

2.12.

2.9.9. CENTRO DE MANDO:

- Constara de las especificaciones contenidas en los planos.
- Los elementos a instalar seran de primera calidad y se acoplardn sobre
bastidores de perfiles angulares.

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA:

2.10.1. CANALIZACIONES: Los tubos a utilizar en canalizaciones telefénicas seran de
PVC rigido, segun la norma UNE 53.112. No deberan contener plastificantes ni ma-
teriales de relleno.

2.10.2. ARQUETAS Y ARMARIOS: Los materiales a utilizar se ajustaran a lo prescrito en
los planos y a las determinaciones de las Normas de la Compafiia Eléctrica de Lo-
grofio.

TELEFONIA:

2.11.1. CANALIZACIONES: Los tubos a utilizar en canalizaciones telefénicas seran de
PVC rigido, segun la norma UNE 53.112. No deberan contener plastificantes ni ma-
teriales de relleno.

2.11.2. ARQUETAS Y ARMARIOS: Los materiales a utilizar se ajustaran a lo prescrito en
los planos y a las determinaciones de las Normas de la Compafia Telefénica Na-
cional de Espafia.

FIRMES Y PAVIMENTOS:

2.12.1. ZAHORRA NATURAL: Los materiales seran aridos o gravas naturales, suelos se-
leccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extra-
fias.

Cumpliran, en todas sus partes, las condiciones exigidas en el Articulo 500 del P.G.-
3/75.

2.12.2. HORMIGON EN BASES: Tanto en la base de calzadas como en la de aparcamien-
tos se empleara el hormigén en masa HM-20/P/40/l. Sus materiales componentes y
su ejecucion responderan a las determinaciones y exigencias de la Instruccion EHE.

En ningln caso, la cantidad de cemento por metro cubico de hormigoén sera inferior
a 300 kg. La dosificacién se hara siempre en peso.

El Contratista debera recurrir a los ensayos previos a la ejecucion necesarios para
asegurar que la dosificacién es la correcta para conseguir el hormigén exigido.

2.12.3. RIEGOS DE IMPRIMACION: Como ligante bituminoso previo a la primera capa de
mezcla se empleara la Emulsion ECL-1., con una dosificacion minima de 1,2
Kg./m2.

Cumplira las condiciones exigidas por el Articulo 213 del P.G.-3/75.

2.12.4. RIEGOS DE ADHERENCIA: Antes de la capa bituminosa de rodadura se aplicara la
Emulsion ECR-1, con una dosificacién minima de 0,5 Kg./m2.

Cumplira las condiciones exigidas por el Articulo 213 del P.G.-3/5.
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2.12.5.

2.12.6.

2.12.7.

MEZCLAS BITUMINOSAS: Se empleara la mezcla gruesa G-20 para la capa inter-
media y la mezcla semidensa S-12 para las capas de rodadura.

Cumpliran las condiciones del Articulo 542 del P.G.-3/75.

BORDILLOS DE HORMIGON: Se utilizaran los dos tipos de bordillos especificados
en planos de detalle, en los lugares indicados en los mismos planos.

Cumpliran lo exigido en el Articulo 570 del P.G.-3/75.
LOSAS DE HORMIGON: Se emplearan losas prefabricadas de primera calidad, de

color gris y superficie rugosa. Dimensiones minimas 50 x 50 cm., espesor minimo 4
cm.

2.13. JARDINERIA:

2.13.1.

2.13.2.

2.13.3.

2.13.4.

2.13.5.

ABONOS ORGANICOS: Podran ser de los siguientes tipos:

- Estiércol: Desprovisto de cualquier otra materia, como serrin, cortezas, oru-
jo, etc.

- Compost: Su contenido en materia organica sera superior al 40% y en ma-
teria organica oxidable al 15%

- Mantillo: De color muy oscuro y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de
humedad necesario para facilitar su distribucién. Su contenido en Nitrogeno sera
aproximadamente del 14%.

ABONOS MINERALES: Se podra emplear del tipo complejo (N-P-K: 15-15-15) que
sera de asimilacion lenta.

Deberan ajustarse en todo a la legislacion vigente: Ordenes ministeriales de 20 de
Junio de 1950 y de 19 de Julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran afectarle.

AGUA: Las aguas empleadas para riegos nunca seran salitrosas (su contenido en
cloruros sddicos o magnésicos sera siempre inferior al 1%).
TIERRA VEGETAL: Para su aceptacion deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Composiciéon granulométrica de la tierra fina:

- Arena 60/75%
- Limo y arcilla 10/20%
- Humus 4/10%

- Composicién quimica (Porcentajes minimos):

- Nitrégeno: 1 por 1000
- P205 asimilable: 0,3 por 1000
- KO asimilable: 0,1 por 1000

PLANTAS: Las plantas perteneceran a las especies o variedades sefialadas en la
Memoria y reuniran las condiciones de tamafio y desarrollo indicadas en ella y los
distintos documentos de Proyecto.

El lugar de procedencia de las plantas debe reunir condiciones climaticas semejan-
tes a la zona objeto del Proyecto y sera, como norma general, un vivero oficial o
comercial acreditado.

Seran rechazadas las plantas:
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- Que cualquiera de sus 6rganos o en su madera sufran, o puedan ser porta-
doras de plagas o enfermedades.

- Que durante el arranque o el transporte o la plantacién hayan sufrido dafios
irreversibles.

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

- Que su raiz no venga protegida por el material, organico adecuado.

- Las que, siendo destinadas a plantacion en alineacion, no tengan el tronco
derecho, no permitiéndose una flecha superior al 2%.
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CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3° A, MADRID-28.034
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn°: 917356105 Fax: 917355030 Moévil: 610572322
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es — 917356105@ccaa.jazztel.es

EJECUCION DE LAS OBRAS
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3. EJECUCION DE LAS OBRAS:

3.1. REPLANTEO:

Con el acto de Comprobacién del Replanteo General se dara por comenzada la ejecucién de las
obras.

Se realizara en las condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones Generales del presente
Proyecto.

Se levantara un Plano de Replanteo que se adjuntara al Acta de Comprobacion del Replanteo y
formara parte de la misma.

En dicho plano se consignaran cuantos datos relativos al "estado actual” del terreno y accidentes,
construcciones o instalaciones existentes, se consideren oportunos, en especial aquellos que deban
ser demolidos o desmontados.

De toda la documentacién se redactaran y suscribiran tres ejemplares, uno de los cuales quedara
en poder del Contratista.

3.2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES:

3.2.1. CONDICIONES GENERALES: Las operaciones de derribo se efectuaran con las
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar dafios en las construcciones o predios colindantes, de acuerdo con lo que so-
bre el particular ordene la Direccién Facultativa, quien designara y marcara los ele-
mentos que hayan de quedar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas préximas a la obra.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la
demolicion.

- No deberan interrumpirse los suministros realizados en la actuali-
dad, para lo cual se contactara con las compafiias suministradoras y se tomaran las
medidas adecuadas previas al desmontaje.

- Se adoptaran las medidas de seguridad especificas en cada caso,
en especial con los tendidos de energia eléctrica, cuyo desmontaje debera hacerse
por personal especializado y de acuerdo con la compafiia suministradora.

3.2.2. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO: El posterior empleo de los mate-
riales procedentes de las demoliciones debera acordarse con el propietario del in-
mueble o instalacion.

Los materiales de derribo cuya posterior utilizacion se haya previsto, se limpiaran,
acopiaran y transportaran en la forma y lugares que sefiale la Direccién Facultativa.

Los materiales no aprovechables y escombros seran inmediatamente retirados de la
zona de las obras.
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3.3.

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

3.3.1.

3.3.2.

DESPEJE Y DESBROCE: Como criterio general se procurara evitar dafios al arbo-
lado, al trafico o a construcciones proximas. Con este fin se levantaran vallas y se
utilizaran los medios de proteccién necesarios, a criterio de la Direccién Facultativa.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminados hasta
una profundidad no inferior a 50 cm. por debajo de la rasante de la excavacion, ni
menor de 15 cm. bajo la superficie natural del terreno.

EXCAVACIONES: Las excavaciones para explanaciones, vaciados y zanjas se
ajustaran a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto, asi como a los
datos fijados en el replanteo y en todo caso a las normas que dicte el Director Facul-
tativo.

Deberan adoptarse en cada caso los taludes precisos para evitar el desplome de
tierras. Como minimo se adoptaran los que figuran en proyecto. No obstante la Di-
reccion Facultativa, a la vista de las caracteristicas del terreno, podra variarlos a fin
de conseguir en todo momento que los trabajos se efectiien en las debidas condi-
ciones de seguridad. La mayor excavacion que esto suponga se abonara al Contra-
tista a los precios que figuran en el cuadro 1.

El desmonte para explanaciones se realizara conforme a lo previsto en el Articulo
320 del PG3. Las tierras desmontadas deberan retirarse inmediatamente a los luga-
res previstos por la Direccion Técnica de las obras o a los vertederos habilitados por
la Contrata en los que, previamente y a su costa, haya adquirido el derecho a verter.

Tanto en la practica del desmonte como en el depésito previo de las tierras excava-
das hasta su retirada a los puntos de vertido, debera preverse la posibilidad de en-
charcamiento de la explanacion a causa de las lluvias, en evitacion de lo cual, se
excavara en el sentido de abajo a arriba teniendo en todo caso dispuesta la salida
de las aguas pluviales a lugares que, ni entorpezcan las marchas de los ulteriores
trabajos ni produzcan dafios en propiedades ajenas.

El empleo de maquinas excavadoras o explanadoras, aun con la autorizacion del Di-
rector Técnico de las obras, no justificara el incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas, debiendo, en todo caso, el Contratista, contemplar el empleo de la maqui-
naria en la forma que considere conveniente a fin de que las obras queden perfila-
das con arreglo a las condiciones fijadas.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de la excavacién no podré utilizarse
para ninguna clase de terraplenado. La Direccion Facultativa fijara la profundidad de
la capa vegetal. Esta tierra vegetal excavada se apilara independientemente del re-
sto de la excavacién. Queda absolutamente prohibida su utilizacién en rellenos de
zanjas o desmontes.

La excavacion en apertura de zanjas se sujetara a las mismas normas previstas pa-
ra desmontes.

Las zanjas se efectuaran segun la forma y dimensiones especificadas en los planos,
0 instrucciones expresas del Director Técnico de las obras a las que, en todo caso,
debera atenerse la Contrata.

Las tierras que la Direccion Técnica de las obras haya aceptado como Utiles para el
relleno de zanjas, se depositaran a un sélo lado de éstas, a una distancia minima de
tres metros del borde de las mismas y sin formar cordén continuo, dejando los pa-
s0s necesarios para el transito general y el acceso. La altura del apilado no sera su-
perior a los 2,5 m.
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3.3.3.

En ningln caso se inhabilitara el acceso de peatones o vehiculos o maquinaria de
trabajo a las fincas existentes por causa de las zanjas abiertas, debiéndose dejar
sobre éstas los pasos necesarios para dicho acceso bien mediante trozos de zanja
sin excavar o mediante pasarelas rigidas sobre las zanjas dotadas de las defensas
necesarias en prevencion de accidentes.

Los excesos de excavacion que hayan dado lugar a mayor profundidad o anchura
de la debida en zanjas destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberias y en
general, en todos los casos en que el fondo o paredes de la zanja hayan de soportar
cualquier clase de cargas o empujes, se rellenaran con hormigén de la dosificacion
adecuada a las cargas que hayan de soportar hasta recuperar las dimensiones pre-
establecidas. Este hormigén no sera de abono al Contratista, salvo en casos justifi-
cados y autorizados por la Direccion.

El Contratista debera proteger las paredes de las zanjas mediante las entibaciones
y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno
de lo excavado.

En ningln caso se admitiran zanjas con dimensiones menores que las establecidas
en el proyecto, salvo la autorizacion expresa de la Direccién Técnica de las obras.

No se considerara como excavacion en pozo, la que consiste en un simple ensan-
chamiento localizado en una zanja o de una excavacion general. Para la excavacion
en pozo y por lo que respecta a dimensiones, perfilado, refino, tierra vegetal, retira-
da de productos sobrantes, desprendimientos, excesos no justificados de excava-
cion y entibaciones, quedan incorporadas las condiciones indicadas para desmonte
y excavacion en zanja.

Las unidades de excavacion con empleo de explosivos contempladas en proyecto,
deberan resolverse siempre que sea posible recurriéndo a “tacos quimicos”. En el
caso de que sea inevitable su utilizacién, sera preceptiva la redaccién de un proyec-
to de voladura y direccién especifica por facultativo competente, asi como su trami-
tacion ante el Organismo oficial Competente, quien impondra los criterios de ejecu-
cién y prevencidn que considere necesarios en su caso.

ENTIBACION: El Director Técnico fijara las zonas donde la entibacion se considere
necesaria. Fijara, asimismo, el grado de entibacion en cada una de ellas.

La entibacion va incluida en el precio de la excavacién por lo que no podréa exigirse
su abono independiente.

Sera ejecutada por personal especializado no admitiéndose, en ningun caso salvo
en las ayudas al mismo, otro personal no clasificado como tal.

Sera de rigurosa aplicacion lo establecido en la vigente legislacion sobre salud y se-
guridad del trabajo relacionado con el contenido del presente articulo y muy espe-
cialmente en que se refiere a la vigilancia diaria y permanente, a cargo del personal
especializado, del estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente
la constante atencién del "acufiado" a fin de que, en ningln caso quede mermada
su efectividad en ningln punto de la zona protegida.

Tanto los apeos como las entibaciones, no podran levantarse sin la expresa autori-
zacion de la Direccion Facultativa, y con arreglo a las instrucciones que ésta dicte
sobre el orden de levantado y precauciones en el desmontaje.

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de
lo preceptuado seran de la exclusiva responsabilidad del Contratista.
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3.3.4. TERRAPLENES Y RELLENOS: En ningun caso el Contratista podra iniciar el verti-
do de tierras en terraplenes o el relleno de zanjas sin autorizacion previa y expresa
de la Direccién Técnica.

El terraplenado se hard con materiales adecuados, de acuerdo con el articulo 330
del PG-3.

Las tierras se verteran por tongadas horizontales de quince a treinta centimetros de
espesor, debiendo humedecerse en caso de que su contenido en agua sea inferior
al 6ptimo, y desecandose por aireacion si fuera superior.

La compactacion exigible en terraplén y rellenos sera la prescrita en los planos, de-
biendo ser en todo caso superior al Proctor Normal. En el caso de zanjas para tu-
berias, y hasta una altura de 50 cm. sobre coronacion, la compactacion se efectuara
manualmente con pison.

El relleno de zanjas podra efectuarse con materiales de la propia excavacién, con
tierras exentas de aridos mayores de 8 cm., o incluso de aridos mas finos segin los
planos de detalle. A tal efecto seréa exigible el cribado en obra.

La organizacion o ritmo de las obras deberan ser tales que minimicen el tiempo que
las zanjas permanecen abiertas.

3.3.5. TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANACION: La terminacion y refino de la
explanacion se ejecutara de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 340 del PG-3.

3.4. HORMIGONES, MORTEROS Y FABRICAS DE LADRILLO:

Las obras de hormigén (excepto en pavimentacion) se ejecutaran conforme a lo prescrito en los
articulos 600, 610 y 630 del PG3, asi como en la instruccién EHE.

Los encofrados seran capaces de resistir, sin asientos ni deformaciones, las cargas y acciones de
cualquier tipo consecuencia del proceso de hormigonado. Seran suficientemente estancos, y sus
superficies interiores apareceran perfectamente limpias en el momento del hormigonado.

Las armaduras se ajustaran en forma y dimensiones a lo prescrito en los planos de proyecto.

Los morteros de cemento, cuya dosificacion se ajustara a lo previsto en los planos, se ejecutaran
conforme a lo previsto en el Articulo 611 del PG-3.

Las fabricas de ladrillo se regiran por lo dispuesto en el Articulo 657 del PG-3.

3.5. SANEAMIENTO:

3.5.1. CONDUCCIONES: La instalacion de conducciones se ajustara a los planos y de-
mas documentos del Proyecto en cuestién, asi como a las instrucciones que dicte al
efecto la Direccion Facultativa.

Los acopios de material se dispondran a una distancia minima de dos metros al
borde de la zanja.

En todo caso las operaciones que se realicen con tubulares se ejecutaran con Utiles
apropiados, muy particularmente se evitara realizar la descarga de los tubos y ovoi-
des arrojandolos desde el vehiculo de transporte, incluso cuando se haya colocado
un elemento blando en el punto de descarga para evitar el golpe, la descarga se
realizard con gria cuando sea necesario, empleando los Utiles adecuados segun el
tamafio de los tubos (horquilla, ondillas, pinzas, eslingas, etc.).
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Asimismo, el descenso del tubo u ovoide al fondo de la zanja no se realizara dejan-
dolo caer rodando por los taludes de la misma, dicho descenso se hara en todo
momento empleando los Utiles adecuados segun el tamafio y peso de las piezas.

En el caso de las conducciones de hormigdn, se prohibe la utilizacién de la pala de
la retroexcavadora, para empujar al tubo durante su colocacion, siendo necesario
utilizar gato o similar.

3.5.2. JUNTAS EN CONDUCCIONES: Los tubulares se proveeran de juntas con caucho
gue las impermeabilicen. Una vez colocadas y a fin de comprobar su efectiva im-
permeabilidad, se efectuaran las correspondientes pruebas de estanqueidad.

La conexion entre tuberias con otras obras de fabrica (pozo, aliviadero, etc.) deben
resolverse con plena garantia de estanqueidad.

Para ello se repicara el muro, de forma que quede, a lo largo de toda la circunferen-
cia, una junta de 2 cm. de profundidad y 2 cm. de ancho, que debera sellarse con un
producto adecuado que garantice la estanqueidad. Sera a cargo del contratista la
reparacion de todas las coqueras que pudieran surgir en la fabrica de hormigon de
pozos y aliviaderos al recibir los tubos prefabricados.

3.5.3. EJECUCION DE POZOS: En los pozos de los conductos prefabricados, se cuidara
y sera exigible la perfecta lisura de las cunas a efectuar en la solera.

Se exigira de forma especial el perfecto ajuste de las tapas al cuerpo de la obra, asi
como el enrase de su cara superior con las superficies adyacentes.

3.6. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO:
3.6.1. ESPECIFICACIONES

Seran de aplicacién las especificaciones del Pliego General que contemplan los si-
guientes aspectos:

- Transporte y manipulacion de las tuberias

- Zanjas para alojamiento de tuberias

- Montaje de tubos, camas de apoyo, relleno de zanjas

- Juntas

- Sujecién y apoyo en codos, derivaciones y otras piezas.

- Obras de fabrica necesarias para alojamiento de valvulas, ventosas, y otros
elementos.

- Lavado y tratamiento de depuracién bacteriolégica de las tuberias antes de
Su puesta en servicio.

3.6.2. ZANJAS

La excavacion, acondicionamiento y relleno de las zanjas se ajustara a lo estableci-
do anteriormente por el Pliego General y éste mismo.

3.6.3. INSTALACION

La instalacion de tuberias de presién se ajustara a lo especificado en los planos y
resto de documentos de este Proyecto, asi como a las instrucciones que dicte, al
efecto, el Director de Obra.

Se montaran conforme a lo previsto en los apartados 10.3 y 10.4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua del
MOPU, las Normas para Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel I, y el Re-
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3.6.4.

3.6.5.

glamento para el Servicio y Distribuciéon de Agua del Canal de Isabel Il del
(31/10/1975).

El montaje de las conducciones debera realizarlo personal especializado, que vigi-
lar& el posterior relleno y compactacion de la zanja.

Cuando se interrumpa la colocacién de tuberia, se taponaran los extremos libres pa-
ra impedir la entrada de agua o cuerpos extrafios.

Las tuberias se asentaran sobre 15 cm de cama de tierras arenosas, dejando libres
las zonas de juntas y rellenando las posteriormente una vez ejecutadas. La cama de
asiento de las tuberias se realizara mediante tierras arenosas procedentes de
préstamo o propia de la excavacion, previa autorizacion de la Direccion Facultativa

En caso que sea necesario colocar los tubos sobre soportes de hormigén éstos
abrazaran el tubo en su parte inferior segun un angulo de, por lo menos, 90° y ten-
dran una dimension minima en el sentido longitudinal de la conduccién de 30 cm.

La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos sera igual a 0,60 veces la longitud
del tubo.

Los dos soportes de un mismo tubo seran siempre construidos de los mismos mate-
riales.

Una vez instalada la tuberia sera preceptivo realizar las dos pruebas de presion in-
terior y estanqueidad, de acuerdo con el Articulo 11 del citado Pliego del MOPU. Del
resultado de estas pruebas se levantara acta firmada por la ADMINISTRACION y la
contrata

RELLENO DE ZANJAS

No se colocaran mas de 200 m de tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial,
para evitar la posible flotacion de los tubos en caso de inundacion de la zanja, y
también para protegerlas en lo posible de los golpes. Siempre que en el material de
las juntas intervenga cemento o elementos no elasticos se colocaran como minimo
6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente.

Los tramos de la conduccion seran limpiados totalmente el mismo dia de la termina-
cion del montaje, siendo inspeccionados por la Direccion, que juzgara su ejecucion,
midiéndose posibles desviaciones. Sélo entonces se procedera al relleno.

Antes de proceder al relleno y tapado de la zanjas se comprobara que el revesti-
miento de proteccion exterior de las tuberias no ha sido dafiado. Si asi hubiera sido
se procedera a su reparacion mediante pintura epoxi de secado rapido, para una
vez seca la pintura efectuar el relleno de la zanja.

ANCLAJES

En los cambios de alineaciones (horizontales y verticales), asi como en las tés,
vélvulas y testeros de la red, la tuberia se anclara, mediante un carrete de anclaje
embutido en fabrica de hormigon armado con las formas y dimensiones sefialadas
en los Planos.

Cuando el cambio de alineacion no permite la instalacion de un codo y la desviacion
de la tuberia lo absorbe la junta, se calzara la tuberia (con madera, hormigon, etc.)
antes de proceder al relleno, para impedir su movimiento posterior.
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3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

REPARACION DE DANOS

Si por las operaciones de montaje resultara dafiado el revestimiento protector de la
tuberia se repondrd mediante pintura epoxi de secado rapido.

VALVULERIA

Las valvulas de la red se instalaran con un carrete de desmontaje adosado a un la-
do y un carrete de anclaje al otro.

Los desagiies verteran sobre la propia arqueta en la que se sitlan, realizandose la
evacuacion a la red de saneamiento mediante un colector tubular diametro 30 cm.
Se prohibe expresamente la conexion directa del desagtie a la red de saneamiento

Los nudos dispondran de desagues al alcantarillado, para evitar su inundacion con
motivo de pérdidas en las prensas o juntas o por filtraciones del terreno o lluvias.

ARQUETAS

Se construiran en fabrica de ladrillo o hormigdn. Sus dimensiones y formas seran
las previstas en los planos.

Se exigira el perfecto ajuste de las tapas al cuerpo de la obra, asi como el enrase de
su cara superior con las superficies adyacentes y llevaran el anagrama de “ABAS-
TECIMIENTO DE AGUA (MUNICIPIO)".

Las tapas de las arquetas tendran las dimensiones marcadas en los planos.

Los morteros utilizados responderan a los tipos M-250 para el rejuntado de las fabri-
cas de ladrillos y M-450 para el enfoscado interior de las mismas.

Los hormigones utilizados seran HM-25/P/40/1 en soleras de las arquetas y HA-
25/P/20/1 en hormigones armados de los anclajes.

Las armaduras de los anclajes seran del tipo B 500 S.

TRATAMIENTO

En el punto de alimentacién de la tuberia, utilizando alguna entrada (ventosa, desa-
gle, te, etc.), se introduciran pastillas de hipoclorito, H.T.H., a razén de 1,4 gr. por
cada m3 de agua, lo que supone un gramo de cloro por metro cubico de agua.

Se llenard de nuevo la tuberia con agua y se mantendra la desinfeccion un minimo
de 24 horas.

Pasado este tiempo, se efectuara el desagiie total y su llenado definitivo, para poder
ponerla en servicio.

HIDRANTES

Los hidrantes seran de arqueta tipo Ayuntamiento de Madrid, con boquilla de bron-
ce, con presién hidraulica en fabrica de 32 Kilopondios/cmz?, iran en una arqueta en
la acera , con tapa reforzada segun planos, en donde llevara los anagramas
“HIDRANTE CONTRAINCENDIOS (MUNICIPIO)” también llevaran dos horquillas en
la direccion del bordillo e irdn en la parte delantera, pintadas de color rojo, y un car-
tel de 1,5 mts de alto con la leyenda de “Hidrante Contraincendios” en color azul so-
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bre fondo blanco, también iran numerados de acuerdo con los planos, numeracion
en una chapa troquelada, que se soldara o remachara en el cerco y sobre el poste
del cartel.

3.7. ALUMBRADO PUBLICO:

3.7.1. ARQUETAS: Se construiran de la forma y dimensiones indicadas en los planos, pu-
diendo realizarse en hormigén o en fabrica de ladrillo.

3.7.2. CIMENTACIONES: Las cimentaciones se efectuaran de acuerdo con las dimensio-
nes que se sefalan en los planos, debiéndose tomar todas las precauciones para
evitar desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director de la Obra, debido a la
calidad del terreno, fuese precisa la variaciéon de las dimensiones de la excavacion,
antes de su rellenado se levantaran los croquis que deberan ser firmados por el Di-
rector de la Obra y el Contratista.

La excavacion no se rellenara hasta que el Director de la Obra manifieste su con-
formidad a las dimensiones del pozo de cimentacién, asi como a la calidad de los
aridos destinados a la fabricacion del hormigén.

3.7.3. CONDUCTORES: Los cambios de seccion en los conductores se haran en el inter-
ior de las arquetas de las columnas y por intermedio de los fusibles correspondien-
tes.

Los conductores interiores de las columnas deberan ser soportados mecanicamente
en la parte superior de la columna, no admitiéndose que cuelguen directamente del
portalamparas.

Cuando se haga alguna derivacion de la linea principal, para alimentar otros circui-
tos o se empalmen conductores de distintas bobinas se realizaran por el sistema de
"KITS" y aislante a base de resina, debiendo protegerse con fusibles en la columna
mas préxima a dicha derivacion.

3.7.4. GALVANIZADO EN CALIENTE:

3.7.5. Realizaciéon: Antes de sumergirlos en el bafio de cinc estaran exentos de suciedad
y cascarilla superficial, para lo cual se someteran a los tratamientos de desengrasa-
do, decapado en acido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente.

El bafio de galvanizado deberd contener como minimo un 98,5% en peso de cinc,
de acuerdo con la norma UNE 37.301 12 revision.

Se preferira que la inmersién se efectle de una sola vez, debiendo indicar al contra-
tista en la oferta el nimero de etapas en que se realizara. Si por las dimensiones del
bafio hubiera necesidad de efectuar la galvanizacion en 2 6 mas etapas, la zona
sometida a doble inmersién sera de la menor extension posible.

Una vez galvanizados no seran sometidos a ninguna operaciéon de conformacién o
repaso mecanico que afecte al espesor 0 a las caracteristicas mecanicas del recu-
brimiento.

Los accesorios del baculo deberan centrifugarse después de galvanizado y antes de
que se enfrien, a fin de eliminar el exceso de cinc.

Durante las operaciones realizadas para la galvanizacién en caliente, incluso las
previas y posteriores a la inmersion en el bafio de cinc, se tomaran las medidas ne-

cesarias para que el material no sufra deterioro alguno.

No presentaran distorsiones que puedan observarse visualmente.
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3.7.6.

3.7.7.

Caracteristicas del Recubrimiento: Las caracteristicas que serviran de criterio pa-
ra establecer la calidad de los recubrimientos galvanizados en caliente seran el as-
pecto superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por unidad de superficie y
la continuidad del mismo.

A la vista del recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones su-
perficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc., asi como de inclusiones de
flujo, cenizas o escorias.

La continuidad del recubrimiento galvanizado sera tal que resista por lo menos 4
inmersiones en una solucién de sulfuro de cobre (ensayo de Preece).

El peso del recubrimiento galvanizado sera de 520 gr. por m2 de superficie. Este va-
lor debe considerarse como minimo.

Ensayos: Se ensayara la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante
una incisién en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejara con la mano. Uni-
camente debera ser posible arrancar pequefias particulas de cinc, pero en ningln
caso le levantaran porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metal de base.

La continuidad del recubrimiento se determinard mediante el ensayo de Preece o de
inmersién de sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7183 "Método de en-
sayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero”. Este método de ensayo es destructi-
VO, a menos que se realice sobre unas chapas testigos galvanizadas al mismo tiem-
po que la pieza.

El peso del recubrimiento se determinard por el método no destructivo que se des-
cribe en la norma UNE 375I1 apartado 5.1.

PINTURA: El pintado de las columnas se realizara en fabrica, por el procedimiento
del horno.

3.8. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA:

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

GENERALIDADES: La ejecucion de la red de energia eléctrica se efectuara de
acuerdo con la normativa y disposiciones de la Compafia Suministradora.

El Contratista debera, con antelacion suficiente para evitar el retraso de las obras,
solicitar de la Compafiia Eléctrica las necesarias instrucciones, y detalles para el co-
rrecto desarrollo de las mismas.

CANALIZACIONES ELECTRICAS: La explanacion de la zanja se hara de modo
gue siempre se encuentre pendiente hacia una de las arquetas.

Las curvas en las canalizaciones, han de ser sencillas para simple cambio de direc-
cion pudiéndose efectuar en plano horizontal o en plano vertical. En las canalizacio-
nes se podran realizar curvas directamente con los tubos, siempre que su radio sea
superior a 25 m. En el caso de emplear codos, estos deberan tener un radio minimo
de 5m.

ARQUETAS: Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los ca-
bles telefonicos han de ser construidas de acuerdo con los detalles adjuntos. Por
estas arquetas sélo pasaran cables del servicio eléctrico.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras o arquetas a edificios de-
ben terminarse en puntos tales que la conexién con los armarios para distribucién a
la red interior sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada en los edificios
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debera realizarse en un punto préximo al previsto para la instalacion del armario ci-
tado.

Si la fase de construccion de los edificios no permite terminar las canalizaciones la-
terales citadas en el interior de los mismos, se acabaran los conductos en unas ar-
quetas de sefializacion de ladrillo, desde donde se prolongaran en su dia hasta los
armarios de distribucion de la red interior.

3.9. TELEFONIA:

3.9.1. GENERALIDADES: La ejecucién de la red de telefonia se efectuara de acuerdo con
la normativa y disposiciones de la Compafiia Suministradora.

El Contratista debera, con antelacién suficiente para evitar el retraso de las obras,
solicitar de la Compaiiia Telefonica Nacional de Espafia, las necesarias instruccio-
nes, y detalles para el correcto desarrollo de las mismas.

3.9.2. CANALIZACIONES TELEFONICAS: La explanacién de la zanja se hara de modo
gue siempre se encuentre pendiente hacia una de las arquetas.

Las curvas en las canalizaciones, han de ser sencillas para simple cambio de direc-
cion pudiéndose efectuar en plano horizontal o en plano vertical. En las canalizacio-
nes se podran realizar curvas directamente con los tubos, siempre que su radio sea
superior a 25 m. En el caso de emplear codos, estos deberan tener un radio minimo
de 5m.

3.9.3. ARQUETAS: Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los ca-
bles telefénicos han de ser construidas de acuerdo con los detalles adjuntos. Por
estas arquetas so6lo pasaran cables del servicio telefénico.

Las arquetas se construiran de hormigon armado con barras corrugadas de diame-
tro 6 y hormigon de 150 Kg./cm.2 de resistencia caracteristicas. Los techos estan
constituidos por tapas metalicas convenientemente ancladas a las paredes median-
te tacos y tornillos.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras o arquetas a edificios de-
ben terminarse en puntos tales que la conexién con los armarios para distribucién a
la red interior sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada en los edificios
debera realizarse en un punto préximo al previsto para la instalacion del armario ci-
tado.

Si la fase de construccién de los edificios no permite terminar las canalizaciones la-
terales citadas en el interior de los mismos, se acabaran los conductos en unas ar-
guetas de sefializacion de ladrillo, desde donde se prolongaran en su dia hasta los
armarios de distribucion de la red interior.

3.10. FIRMESY PAVIMENTOS:
3.10.1. SUBBASES GRANULARES: Cumpliran las siguientes condiciones:
- No se extenderan hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en
los planos, con las tolerancias establecidas en el P.G.-3/75.
- Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las

mencionadas tolerancias, se corregirdn de acuerdo con lo que se prescribe en la
unidad de obra correspondiente de este Pliego, y en los documentos de Proyecto.
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3.10.2.

- Los materiales seran extendidos por tongadas, previamente mez-
clados, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacion o contami-
nacion.

- Las tongadas seran de espesor uniforme, lo suficientemente redu-
cido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado
de compactacion exigido.

- Después de extendida la tongada, se procederd, si es preciso, a su
humectacion. El contenido 6ptimo en humedad se determinara en obra, a la vista de
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos reali-
zados. En el caso de que fuese preciso afiadir agua, esta operacién se efectuara de
forma que la humectacion de los materiales sea uniforme.

- Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la
compactacion de la subbase, la cual se continuara hasta alcanzar una densidad de,
al menos, el 95% de la maxima obtenida en el ensayo Prdctor Modificado.

- El ensayo Préctor Modificado se realizard segun la Norma NLT-
108/72.

- La compactacién se efectuard longitudinalmente, comenzando por
los bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapandose en cada recorrido
un ancho no inferior a 1/3 del elemento compactador.

- No se extendera ninguna tongada en tanto no haya sido realizada
la nivelacién y comprobacién del grado de compactacién de la precedente.

- La superficie acabada no debera rebasar a la tetrica (estacas de
refino) en ningdn punto, ni diferir de ella en mas de 1/5 del espesor previsto en los
planos para la subbase.

- La superficie acabada no debera variar en mas de 10 mm. cuando
se compruebe con una regla de 3 m., aplicada tanto paralela como normalmente al
eje de la calzada.

- Las subbases se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a los 2°C, debiendo suspenderse los trabajos cuando des-
cienda por debajo de dicho limite.

- Las tolerancias para aceptacion seran las establecidas en el Articu-
lo 500 del P.G.-3/75.

- Para todo cuanto no se especifique en este Pliego se estara a lo
dispuesto en el Articulo 500 del P.G.-3/75.

BASES DE HORMIGON: Deberan cumplir las siguientes condiciones de ejecucion:

- La fabricacion, transporte, vertido, compactacién mediante vibrado,
hormigonado en condiciones especiales y el tratamiento de juntas, se llevara a cabo
de acuerdo con lo establecido en los apartados correspondientes de este Pliego vy,
en todo caso, segun lo prescrito por la Instruccion EHE.

- La consistencia del hormigén sera plastica, con asiento en cono de
Abrams comprendido entre 3y 5 cm.

- No se procedera a la extension del hormigén hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene el grado de com-
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pactacion requerido y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias esta-
blecidas en este Pliego para la unidad de obra correspondiente.

- Inmediatamente antes de la extension del material se regara la su-
perficie de tal forma que quede himeda, evitando que se formen charcos.

- La extension del hormigén se realizar4 tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después
de la compactacion se obtengan la rasante y seccion definidas en los planos, con
las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

- Si se emplean encofrados fijos, se pasara un galibo para compro-
bar que la altura libre de encofrado corresponde al espesor de la losa.

- No se permitira el vuelco directo del hormigdn sobre la explanada,
la formacidn de caballones ni la colocacion por semianchos adyacentes con mas de
una (1) hora de diferencia entre los momentos de sus respectivas extensiones, a no
ser que el Director Técnico autorice la ejecucion de una junta longitudinal. Como
norma general, se trabajara hormigonando todo el ancho de la calzada, sin juntas
de trabajo longitudinales.

- Los encofrados deberdn permanecer colocados al menos ocho (8)
horas. El curado del hormigdn en las superficies expuestas deberd comenzar inme-
diatamente después.

- Se prohibe toda adicién de agua a las masas a su llegada al tajo de
hormigonado.

- No se dispondran juntas de dilatacién ni de contraccién.

- Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede
permanentemente vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.

- Se dispondran juntas de trabajo transversales siempre que el pro-
ceso constructivo se interrumpa por dos (2) o mas horas.

- Se deberan disponer juntas longitudinales si existe un desfase su-
perior a una (1) hora entre las operaciones de hormigonado de las franjas adyacen-
tes.

- El hormigonado se vibrara por medios adecuados que deberan ser
aprobados por el Director Técnico.

- La superficie acabada no presentara irregularidades mayores de 10
mm. cuando se compruebe con regla de 3 m., tanto paralela como normalmente al
eje de la via. Para lograrlo se utilizaran los medios adecuados (fratas, maestras, re-
glas vibrantes, etc.) con la aprobacion del Director Técnico.

- Se realizard un correcto curado con riego continuo. Si esta opera-
cién no es posible o dificiimente controlable, el Director Técnico podra prescribir el
curado con emulsién asféltica o con productos filmégenos.

- Antes de permitir el trafico de cualquier naturaleza o de extender
una nueva capa, deberd transcurrir un tiempo minimo de tres (3) dias.

- Si la diferencia entre el espesor real de la capa y el previsto en Pro-
yecto es mayor de 1/10 de éste, se procedera a la demolicidn y reconstruccion de la
base.

- En cuanto a colocacion de encofrados y elementos de guiado, ele-
mentos de juntas, acabado y tolerancias, se estara a los dispuesto en el P.G.-3/75.
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3.10.3. RIEGO DE IMPRIMACION: Se ejecutaran ajustandose a las siguientes determina-
ciones:

- Sélo se empleara arido cuando sea necesario el paso del trafico por
la capa recién tratada o cuando, después de 24 h. de la aplicacién del ligante, se
observe que ha quedado una parte sin absorber.

- La dotacién del ligante quedara condicionada y definida por la can-
tidad que la capa sobre la que se imprima sea capaz de absorber en un periodo de
veinticuatro horas (24 h).

- Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el
riego cumple las condiciones exigidas en este Pliego para la unidad correspondien-
te. Dicha superficie no podré estar reblandecida por exceso de humedad, debera
estar limpia de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudi-
cial, utilizando para conseguirlo barredoras mecanicas 0 maquinas sopladoras. En
los lugares inaccesibles para la maquinaria se emplearan escobas de mano.

- Antes de que se realice la extension del ligante bituminoso se
humedecera la superficie a tratar mediante un ligero riego con agua, sin que se pro-
duzca saturacion, a fin de facilitar la penetracion posterior del ligante.

- La aplicacién se efectuara de manera uniforme, evitando la duplica-
cion de la dotacion en las juntas de trabajo transversales. Cuando sea precisa la
aplicacién por franjas, se procurara que la extension del ligante se superponga, lige-
ramente, en la union de las distintas bandas.

- Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elemen-
tos constructivos o0 accesorios, tales como bordillos, vallas, arboles, etc., puedan su-
frir este efecto.

- La temperatura de aplicacion del ligante sera tal que su viscosidad
esté comprendida entre veinte y cien segundos SAYBOLT FUROL (20-100 S sf).

- El riego de imprimacion se aplicara cuando la temperatura ambien-
te, a la sombra, y la de la superficie, sean superiores a los diez grados centigrados
(10°) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

- Dentro del Programa de Trabajos se coordinara la aplicacion del
riego con la extensién de las mezclas bituminosas posteriores, a fin de que el ligante
no pierda su efectividad.

- El equipo de aplicacién irda montado sobre neumaticos, y debera ser
capaz de aplicar la dotacion exigida a la temperatura prescrita. Para puntos inacce-
sible al equipo, se empleard una caldera regadora portéatil provista de una lanza de
mano.

- Para todo cuanto no quede especificado en este Pliego, se estara a
lo prescrito en el Articulo 530 del P.G.-3/75.

3.10.4. RIEGO DE ADHERENCIA: Deberan ejecutarse segun las siguientes condiciones:

- La dosificacion del ligante podra ser modificada por el Director
Técnico a la vista de las pruebas de obra.

- Antes de proceder a la aplicacién se comprobara que la superficie
sobre la que se va a efectuar el riego cumple las condiciones especificadas para la
unidad de obra correspondiente.
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3.10.5.

3.10.6.

- Inmediatamente antes de efectuar el riego se limpiara la superficie
que ha de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser
perjudicial, utilizando barredoras mecanicas o maquinas sopladoras.

- Las condiciones de aplicacién y limitaciones de la ejecucién seran
las mismas establecidas para los riegos de imprimacion.

- Para todo lo no expresamente especificado se estara a lo dispuesto
en el Articulo 531 del P.G.-3/75.

MEZCLAS BITUMINOSAS: Se emplearan las mezclas en caliente y cumpliran las
siguientes condiciones:

- El tipo y composicién de la mezcla sera del especificado en el apar-
tado correspondiente de este Pliego y en los distintos documentos del Proyecto.

- La ejecucion de la mezcla no debera iniciarse hasta que se haya
estudiado y aprobado su correspondiente férmula de trabajo.

- El contenido de ligante de la mezcla se dosificara siguiendo el
método Marshall de acuerdo con los criterios de la Norma NLT-159/75.

- La mezcla no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida, las rasantes y es-
pesores indicados en los planos y esta ejecutada de acuerdo con lo especificado en
este Pliego.

- Se comprobara que ha transcurrido el plazo de curado de los rie-
gos, no debiendo quedar vestigios del fluidificante o agua en la superficie. Asimis-
mo, se comprobara que éstos no han perdido su capacidad de union; en caso con-
trario el Director Técnico ordenara la ejecucién de un nuevo riego adicional.

- La mezcla se transportara al lugar de empleo en camiones, de mo-
do que, en el momento de descargar aquella en la extendedora, su temperatura no
se inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteoroldgi-
cas adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta
debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecua-
dos.

- La fabricacion y extensién se efectuara cuando la temperatura am-
biente, a la sombra, sea superior a cinco grados centigrados (5°C). Con viento in-
tenso, el Director Técnico podra aumentar la temperatura citada, a la vista de los re-
sultados de compactacién obtenidos.

- La densidad a obtener sera por lo menos el 97% de la obtenida en
probetas fabricadas utilizando la férmula de trabajo segun la Norma NLT-198/86.

- Tanto la dosificacién, fabricacion, equipos de extensién y compac-
tacion, extension y compactacion propiamente dichas, transporte, ejecucion de jun-
tas, tolerancias de aceptacion, limitaciones a la ejecucién y cualesquiera otras ac-
ciones necesarias no especificadas expresamente en este Pliego, deberdn cumplir
las condiciones del Articulo 542 del P.G.-3/75.

ENCINTADOS DE BORDILLOS: Se ejecutaran con las piezas descritas en la do-
cumentacién grafica del Proyecto y cumpliran las siguientes condiciones:

- Sobre el cimiento de hormigdn, ajustado a las dimensiones, alinea-
cion y rasante fijadas en el Proyecto, se extenderda una capa de mortero de tres
centimetros (3 cm.) de espesor, como asiento de los encintados.
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- Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procedera al relle-
no de los huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de
piezas contiguas con juntas que no podran exceder de cinco milimetros (5 mm.) de
anchura.

- A continuacién se procedera al refuerzo posterior de los bordillos.

- Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y, en
su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustandose unas y otras a
rasantes fijadas.

3.10.7. ACERA DE BALDOSAS: Las baldosas seran las especificadas en el Proyecto y en
el apartado correspondiente de este Pliego. La ejecucién se ajustara a lo siguiente:

- Sobre la base de hormigén se extendera una capa de mortero M-
350, con un espesor no mayor de 5 cm., y sélo el necesario para compensar las
irregularidades de la superficie.

- El solado se hara por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento
de mortero se colocardn a mano las baldosas, asentandolas hasta conseguir la ra-

sante prevista en los planos.

- Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera has-
ta que queden perfectamente enrasadas.

- Los cortes de las piezas de remate se realizaran con la maquinaria
adecuada.

- Las juntas no excederan de 2 cm.
- Una vez enrasadas debidamente, se aplicard un riego con agua y
se rellenaran las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la le-

chada se retirard la parte sobrante.

- La lechada de cemento se compondra de arena y cemento, con
una proporcion de este ultimo de 600 Kg. por m3 de mezcla.

- El pavimento terminado no debera presentar irregularidades supe-
riores a 5 mm., medidos con regla de 3 m.

- El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar el trafico
antes del endurecimiento del solado.
3.11. JARDINERIA:
3.11.1. PREPARACION DEL TERRENO:
3.11.1.1.- Desfonde o subsolado: Se dara a la tierra una labor profunda de

cuarenta a cincuenta centimetros, sin voltear el suelo. Se realizara con sub-
solador de potencia adecuada, sobre suelo seco.

3.11.1.2.- Apertura de hoyos: La excavacion se realizara con la antelacion
posible sobre la plantacién. El lapso entre excavacion y plantacion no sera
inferior a dos (2) semanas. Se retiraran las rocas y demas obstrucciones del
subsuelo.
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Para la plantacion de arboles se excavara un hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,70 m.,
como minimo.

Para las matas, de 0,35 x 0,35 x 0,35 m., como minimo.

Para las zanjas, el tamafio serd de 0,50 m. de anchura y 0,60 m. de profun-
didad.

Se admitird un error en las dimensiones del 20%.

3.11.1.3.- Incorporacién de abonos: Los abonos locales, como los que co-
rresponden a plantaciones individuales, se haran directamente en el hoyo,
en el momento de la plantacion y la cantidad sera de 1 Kg. por planta en el
caso de arboles y de 0,50 Kg. por planta en el caso de arbustos y matas.
La cantidad de mantillo incorporado sera de 30 Kg. para los arboles y 10 Kg.
para arbustos y matas.

3.11.1.4.- Relleno del hoyo: Los rellenos seran del mismo volumen que la
excavacion, realizando un alcorque superficial con la tierra sobrante.

Se echaran capas sucesivas, compactando ligeramente por tongadas y en
el siguiente orden:

- Capa inferior de mantillo tapado con la tierra superficial obtenida de
la excavacion , de forma que la capa de tierra llegue hasta 10 cm. por deba-
jo del extremo inferior de la raiz y el abono no esté en contacto con la raiz.
Si la tierra fuese de calidad pobre, debera enriquecerse mezclandola con
tierra vegetal.

- Mezcla de la excavacion con tierra vegetal fertilizada hasta el cuello
de la raiz.

- Abono mineral sobre el alcorque, extendido alrededor de la planta,
en la cantidad especificada en este Pliego.

3.11.2. PRECAUCIONES PREVIAS A LA PLANTACION:

3.11.2.1.Depésito: Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente des-
pués de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depésito
sélo afecta a las plantas que se reciban a raiz desnuda en cepellén cubierto
con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en
cambio cuando se reciban en cepellébn cubierto de material impermeable
(maceta de plastico, lata, etc.).

La operacion de depoésito consistira en colocar las plantas en una zanja u
hoyo, y en cubrir las raices con una capa de tierra de diez centimetros al
menos (10 cm.), distribuida de modo que no queden intersticios en su inter-
ior, para protegerlas de la desecacion o de las heladas hasta el momento de
su plantacion definitiva. Excepcionalmente, y s6lo cuando no sea posible
tomar las precauciones antes sefialadas, se recurrird a colocar las plantas
en un lugar cubierto, tapando las raices con un material como hojas, tela,
papel, etc., que las aisle de alguna manera del contacto con el aire.

3.11.2.2.- Desecacidon y Heladas: No deben realizarse plantaciones en épo-
ca de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas,
deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a
0°C, no deben plantarse ni siquiera desembalarse y se colocaran asi emba-
ladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.
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Si presentan sintomas de desecacion, se introduciran en un recipiente con
agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos dias, hasta que los
sintomas desaparezcan; o bien, se depositaran en una zanja, cubriendo con
tierra humeda la totalidad de la planta (no solo las raices).

3.11.2.3.- Condiciones de Poda: El transplante, especialmente cuando se
trata de ejemplares afosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las
raices y la parte aérea de la planta; esta Ultima, por tanto, debe ser reducida
de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la
adecuada proporcién y evitar pérdidas excesivas de agua por transpiracion.

Esta operacion puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca,;
sin embargo, las de hoja persistente, singularmente las coniferas, no suelen
soportarla, por lo que esta poda no se realizara en este tipo de plantas.

3.11.2.4.- Condiciones de Viento: En condiciones de viento muy fuerte de-
ben suspenderse las labores de plantacion, ya que estas situaciones son
enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente ne-
cesaria la colocacion de las plantas en los hoyos, se evitara el riego hasta
gue se establezcan condiciones mas favorables.

3.11.3. OPERACIONES DE PLANTACION:

3.11.3.1.Definicién y cuidados: El trabajo de plantacion comprende el suministro
de toda la instalacién, mano de obra, materiales, equipos y accesorios, y la
ejecucién de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello
completo, de acuerdo con este capitulo de Prescripciones y los Planos co-
rrespondientes, y sujeto a las clausulas y condiciones del Contrato.

Las plantas a utilizar cumpliran lo que referente a ellas se especifica en el
apartado 2.5.5. de este Pliego.

Durante la preparacién de la plantacion se cuidara el que no se sequen las
raices. Se tomaran las maximas precauciones para evitar magulladuras, ro-
turas u otros dafios fisicos a las raices, tallos o ramas de las plantas. Para
evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que
estén dispuestas de esta forma, se bajaran del camién con sumo cuidado.
Las plantas nunca se apilaran unas encima de otras, o tan apretadamente
gue puedan resultar dafiadas por la compresion o el calor. Las dafiadas
seran retiradas, o se dispondra de ellas segun ordene el Director de Obra.

3.11.3.2.- Normas Generales: Los arboles y arbustos deben centrase, colo-
carse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los hoyos, al nivel ade-
cuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relacion
que tenian en su anterior ubicacién.

La plantacion a raiz desnuda se efectuara, como norma general, con los
arboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades
para su posterior enraizamiento. Previamente se procedera a eliminar las
raices dafiadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar
el mayor nimero posible de raicillas, y a efectuar el pralinage, operacion
que consiste en sumergir las raices, inmediatamente antes de la plantacion
en una mezcla de arcilla, abono organico y agua (a la que cabe afiadir una
pequefia cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emision
de raicillas e impide la desecacion del sistema radical. La planta se presen-
tard de forma que las raices no sufran flexiones, especialmente cuando
exista una raiz principal bien definida, y se rellenara el hoyo con una tierra
adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no ori-
gine diferencias de nivel.
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3.11.3.3.- Distanciamiento y Densidades en las Plantaciones: Arboles: Las
plantaciones de bosquetes, se plantaran siempre irregularmente repartidos,
con una densidad media de 90 pies/Ha. Los arboles distaran entre siete y
diez metros.

En las plantaciones lineales los pies distaran 6/7 m., salvo indicacién expre-
sa de los planos.

Agrupaciones de arbustos y matas: Se plantaran irregularmente, con una
densidad de 10-12/10 mz.

3.11.3.4.- Momento de la Plantacién: La plantacion debe realizarse, en lo
posible, durante el periodo de reposo vegetativo, pero evitando los dias de
heladas fuertes.

3.11.4. OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION:
3.11.4.1.- Riego: El riego es la adicion de agua a las plantas.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de
la plantacién y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de
hacerse de modo que el agua atraviese el cepellon donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra mas muelle que lo rodea.

Ademas del riego, que se realizara en el momento de la plantacién, se efec-
tuaran otros riesgos posteriores para asegurar el mantenimiento de los arbo-
les.

Ejecucion de los riegos: Los riegos se haran de tal manera que no descal-
cen a las plantas, no se efectte un lavado del suelo, ni den lugar a erosio-
nes del terreno. Tampoco produciran afloramientos a la superficie de fertili-
zantes, ni de semilla.

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al maximo el
agua, los riegos se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las
Gltimas de la tarde, pero en los riegos de plantacion se efectuaran en el
mismo momento en que cada planta es plantada. Durante el otofio, invierno
y primavera, el horario de riego puede ampliarse, a juicio del Director de
Obra.

No se regara en dias de fuerte viento.

No se efectuaran riegos posteriores a la siembra y plantacion sin comunicar-
lo previamente al Director de Obra.

El alcorque de las plantas estara en todo momento en buen estado.

Los riegos de las plantaciones se realizaran a partir de la fecha en que sea
previsible un déficit hidrico en la zona de la obra, o sea, desde el uno (1) de
junio al quince (15) de septiembre, en el afio climatico de caracteristicas
medias.

La dosis de riego sera:

- Si la plantacién es en primavera: Se efectuaran riegos de veinte li-
tros por arbol cada seis dias (20 I/arbol x 6 dias), y desde el 15 de junio al
15 de agosto inmediatos siguientes a la plantacion, se regara con treinta li-
tros cada seis dias (30 I./arbol x 6 dias).
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- Si la plantacién es en otofio: Se utilizaran las mismas dosis y el
mismo espaciamiento que para el caso de plantacion en primavera.

3.11.4.2.- Sujecion:

- El tutor se colocara en todas las plantas de altura mayor o igual a
metro y medio (1,5 m.).

- El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y an-
tes de efectuar la plantacion, de forma que se interponga entre el arbol y los
vientos dominantes. La ligazén del arbol al tutor se hace de forma que per-
mita un cierto juego, hasta que se verifigue el asentamiento de la tierra de
hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijacion rigida. En todo mo-
mento se evitara que la ligadura pueda producir heridas en la corteza rode-
ando ésta de una adecuada proteccion.

Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego
copiosos y proceder, en su caso, a enderezar el arbol.

3.11.4.3.- Poda: La poda, de ser necesaria, se realizard siempre en la época

adecuada y los cortes deberan ser limpios y tratados con cicatrizante en los
casos en que el diametro de la rama cortada sea de grandes dimensiones.

Se debera tener en cuenta:

- Que los arboles resinosos de hoja persistente no deben podarse si-
no en puntas de ramas o0, en casos excepcionales, supresion de ramas muy
jévenes.

- Deberan evitarse cortes de ramas muy gruesas y, cuando esto se
haga, se tratara con cicatrizantes inmediatamente después.

- Los arboles o arbustos que florecen en las ramas del afio, se po-
daran en otofio.

- Los que florezcan en las ramas del afio anterior se podaran inme-
diatamente después de la floracion.

Los arbustos de follaje ornamental se podaran en otofio.

- La poda debera atender siempre a conseguir la maxima ventilacion
y soleamiento de todas las partes de la planta.

- Las ramas que se supriman definitivamente deberan cortarse lo
mas raso posible en su punto de insercion.

- Las lefias de la poda deberan trocearse, atarse y ser transportadas
a vertedero en el dia siguiente a su corte.

- Todas las ramas muertas y partes secas deberan eliminarse en la
operacion poda.

Deben distinguirse tres tipos de poda:

- Poda de formacion: es la realizada en los arboles jovenes y recién
plantados hasta conseguir el porte y la forma deseados de la planta adulta.

- Poda de mantenimiento: es la realizada para mantener al arbol en
su porte y lograr la maxima vistosidad y floracion en su caso.
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- Poda de rejuvenecimiento: es la que se realizara en los arboles que
brotan con facilidad después del corte, suprimiendo partes o toda la copa o
parte visible de las mismas con objeto de obtener una parte aérea mas jo-
ven y vigorosa. Se hara solo por indicacién de la Direccion de la Obra.

3.11.4.4.- Reposicion de Marras: Asimismo se hara una plantacion de repo-
sicion de marras al cabo de un afio a partir de la plantacién, que afectara a
aquellos individuos plantados que en dicho plazo hayan muerto por cual-
quier causa.

3.11.45.- Sustituciones: Si por circunstancias imprevisibles hubiera de susti-
tuirse algun material, se recabara, por escrito, autorizacion de la Direccion
de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitucién: la Di-
reccién de Obra contestara, también por escrito, y determinara, en caso de
sustitucion justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no
disponibles, cumpliendo andloga funcién y manteniendo indemne la esencia
del Proyecto.

En el caso de vegetales, las especies que se elijan han de reunir las nece-
sarias condiciones de adecuacion al medio y a la funcidn prevista.
3.12. VARIOS:

3.12.1. ENCOFRADOS Y MOLDES: Su construccion y montaje responderan a las exigen-
cias del Articulo 680 del P:G:-3/75.

3.12.2. FABRICAS DE LADRILLO: Los morteros a emplear en fabrica para cerramientos
seran del tipo M-250; en fabricas especiales se empleara el M-450, de los definidos
en el Articulo 611 del P.G.-3/75.

-El aparejo a emplear sera el previsto en los planos o, en su defecto, el que indique
el Director Técnico de las obras.

-Los ladrillos se mojaran perfectamente en agua, antes de ser colocados.
-El tendel, salvo especificacion en contra, no tendra mas de 5 mm. de espesor.

- La subida de la fabrica se hara a nivel, evitando asientos desigua-
les. Se emplearan para ello todo tipo de elementos y medios auxiliares necesarios.

-Después de una interrupcion, al reanudarse el trabajo, se regara abundantemente
la fabrica, se barrera y se sustituira, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo dete-
riorado.

-Las interrupciones en el trabajo se haran dejando la fabrica en adaraja para que, a
su reanudacion, se pueda hacer una buena union con la fabrica interrumpida.

-No se ejecutaran fabricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis
grados centigrados (6°C), con tendencia a decrecer.

3.12.3. SENALES DE CIRCULACION:

-Los elementos de sustentacion y anclaje estaran constituidos por acero galvaniza-
do.

-Los dados de hormigdn para cimentacion tendran una dimensién minima de 0,40 x
0,40 x 0,60, y seran de HA-25/P/40/1.
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3.13.

3.14.

-Antes de su colocacion se realizara un recorrido previo para la eleccion del lugar
mas idéneo en cuanto a visibilidad y maxima efectividad de la sefial.

-Las placas, elementos de sujecion y todos sus componentes, deberan ajustarse a
lo especificado en el Articulo 701 del P.G.-3/75.

OTRAS UNIDADES DE OBRA:

Aquellas unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios del contrato o habiendo
sido contratadas durante la ejecucion, no aparezcan expresamente condicionadas en este
Pliego, deberan ejecutarse con sujecion a la normativa y reglamentacion vigente que les
afecte, a lo establecido en el presente Pliego que les pueda ser de aplicacién, y a lo prescri-
to para las mismas en los correspondientes articulos del P.G.-3/75.

CONTROL DE CALIDAD:

De acuerdo con lo especificado en el punto 7.9. del Pliego de Condiciones Generales, de-
bera realizarse un control de ejecucion y de calidad de las unidades de obra que respon-
dera a lo exigido en la Instrucciéon EHE y en Pliego P.G.-3/75 para cada una de las partes y
unidades de obra. El programa del control de calidad se basara en los documentos citados
y en todo lo especificado en el presente Pliego.
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CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO
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4. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO:

4.1. DEMOLICIONES:

-En el caso de demolicion de edificaciones se abonaran por m3 de volumen exterior demo-
lidos, huecos y macizos.

-En el caso de demolicion de macizos se abonaran por m3 realmente demolidos y retirados
de un emplazamiento, por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente an-
tes de comenzar la demolicién y los datos finales, tomados inmediatamente después de
acabada la misma.

-La demolicidn de firmes se abonara por m2 efectivamente demolidos.

En el precio correspondiente esta incluido el transporte necesario para dejar la zona com-
pletamente despejada.

4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

DESBROCE DEL TERRENO: Se medira por m2 efectivamente desbrozados.

EXCAVACION A CIELO ABIERTO O EN ZANJA: Las prescripciones del presente
articulo afectan a toda clase de obras de excavacion, ya sean ejecutadas a mano o
a maquina y tanto para vaciado, explanaciones, emplazamientos, zanjas 0 pozos.

Las obras de excavacién se mediran y abonaran segun el menor de los siguientes
valores:

- m3 realmente excavados.
- m3 deducidos del perfil tedrico.

Se afiadiran los excesos inevitables autorizados por la Direccion de Obra.

La excavacion se entiende en cualquier clase de terreno, incluso roca, compren-
diendo el precio el empleo de herramientas, maquinaria y mano de obra necesarias,
la carga sobre vehiculo y transporte en obra, el refino de la misma, la construccién
de obras de desagiie, la eliminacién de las aguas en caso necesario, bien por el na-
tural curso de las mismas o mediante los medios de extraccién a que haya lugar, la
entibacion necesaria definida en los restantes documentos del Proyecto o que a jui-
cio del Director Técnico de las Obras o del Contratista se precise, arreglo de areas
afectadas y dispositivos de seguridad para vehiculos, viandantes y construcciones
existentes.

RETIRADA DE LA CAPA VEGETAL: Se medira por m3 realmente desmontados; el
precio incluye el acopio para utilizacion posterior y el transporte a vertedero o de-
posito de la tierra sobrante.

ENTIBACIONES: La entibacién en si no constituye ninguna unidad de obra, estan-
do incluida su repercusioén en el precio de la excavacion.

AGOTAMIENTO: La evacuacion de las aguas que aparezcan en las excavaciones,
cualquiera que sea su origen y medios que se utilicen, no constituye en si ninguna
unidad de obras, estando incluida su repercusién en el precio de la excavacion.
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4.2.6. REFINO Y NIVELACION DE ZANJAS Y EXPLANACIONES: Su precio esta inclui-
do en el de la excavacién, no procediendo su abono independiente.

4.2.7. TERRAPLENES Y RELLENOS: Se mediran los metros cubicos empleados y com-
pactados por diferencia entre los perfiles tomados antes de su ejecucion y los perfi-
les finales, deduciéndose en su caso el volumen de tuberias o de obras de fabrica.

El precio comprende, cualquiera que sea su procedencia, la adquisicion y extensién
de productos, el empleo de maquinaria, Utiles, herramientas y mano de obra nece-
sarios para su ejecucion, asi como la limpieza y acondicionamiento de la base de
cimiento, humidificacion del relleno, compactacion definitiva por tongadas y pruebas
preceptivas.

4.2.8. TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPOSITO: El transporte de tierras o materiales
procedentes de las excavaciones ejecutadas en esta obra a vertedero, se abonara
por metros cubicos transportados medidos sobre perfil, considerandose un espon-
jamiento del 20 %, a los precios de proyecto. Estos precios incluyen, en todo caso,
el canon de escombrera.

No se abonaran transportes a deposito, interiores a la obra o no, para la posterior
utilizacion de las tierras, estando incluido este concepto en el precio de la excava-
cion.

4.3. OBRAS DE HORMIGON:

Los hormigones utilizados en pavimentacion, obras de fabrica, cimentaciones o rellenos, se
valoraran con arreglo a los precios unitarios fijados en el proyecto, cubicandose previamen-
te, en metros cubicos, los elementos construidos con arreglo a lo sefialado en el Proyecto.

En los precios unitarios se entienden comprendidos los materiales, mano de obra, puesta
en obra, vibrado, herramientas, clavazon, gastos generales, pruebas, cargas sociales, etc.,
necesarios para dejar la unidad completamente terminada y puesta en obra.

Las armaduras y elementos metélicos empleados en el hormigén armado se valoraran por
su peso (en Kg.), deducido de sus secciones transversales, multiplicadas por su longitud y
por el peso unitario.

En los precios de este material se entienden incluidos igualmente los mismos conceptos an-
teriores para dejar la unidad completamente terminada y puesta en obra. Incluso el alambre
o soldadura necesarios para fijar las diferentes barras con los estribos.

El encofrado de madera se medira en metros cuadrados y se valorara por el precio unitario
fijado en el contrato. En dicho precio va incluido el desencofrado.

4.4, SANEAMIENTO:

4.4.1. CONDUCCIONES: Las tuberias se abonaran por ml. realmente instalados. El precio
incluye la parte proporcional de junta.

La arena de miga y el hormigén en soleras y rellenos se miden por m3, segin las
secciones teodricas de los planos.

4.4.2. POZOS: Se miden por unidad realmente construida; el precio incluye todos sus
componentes: cerco y tapa, pates, etc.

En pozos de acometida el precio incluye la tuberia de conexion al alcantarillado ge-
neral.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.4.3.

IMBORNAL: Se mide por unidad realmente instalada. El precio de contrato incluye
rejilla, arqueta y elementos de conexién a la red general.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO:

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

454,

CONDUCCIONES: Las tuberias se abonaran por ml. realmente instalados; el precio
incluye la parte proporcional de junta.

La arena de miga en solera se medira y abonara en m3, segun las secciones teori-
cas que aparecen en los planos.

PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS: Se miden por unidad, realmente instalada,
incluyendo la parte proporcional de junta, anclaje y piezas accesorias.

ARQUETAS: Se miden por unidad realmente construida. El precio de proyecto in-
cluye el cercoy la tapa.

BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES: Se miden por unidad realmente ejecutada. El
precio de contrato incluye su conexion a la red y las piezas adecuadas al efecto.

ALUMBRADO PUBLICO:

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

CONDUCCIONES: El conductor y la tuberia se mediran por ml. realmente ejecuta-
dos, incluso empalmes y juntas.

Los rellenos de arena u hormigén se medirdn en m3, conforme a las secciones te6-
ricas de proyecto.

PUNTOS DE LUZ: Las luminarias, las columnas y las lamparas se miden por unida-
des realmente instaladas, abonandose los tres conceptos de forma separada, a los
precios de proyecto.

El precio de la luminaria incluye el equipo de encendido, que no serd pues abonado
independientemente.

La cimentacién de las columnas, tomas de tierra y cajas de derivacién se abonan de
forma independiente, por unidades, a los precios del proyecto.

CENTRO DE MANDO: Se mide por unidad realmente instalada. Su precio incluye la
totalidad de sus componentes, tal y como se detalla en los presupuestos.

ARQUETAS: Se miden por unidad realmente instalada, con las dimensiones defini-
das en los planos.

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA:

4.7.1.

4.7.2.

CONDUCCIONES: Las tuberias se miden por ml. realmente ejecutados. La arena y
el hormigoén en solera y rellenos, se miden en m3 conforme a la seccién tipo definida
en los planos.

ARQUETAS: Se miden por unidades realmente instaladas. El precio incluye la tota-
lidad de sus componentes, incluso cerco y tapa.
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4.8. TELEFONIA:

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

CONDUCCIONES: Las tuberias se miden por ml. realmente ejecutados.

La arena y el hormigén en solera y rellenos, se miden en m3 conforme a la seccidn
tipo definida en los planos.

ARQUETAS Y ARMARIOS: Se miden por unidades realmente instaladas. El precio
incluye la totalidad de sus componentes, incluso cerco y tapa.

ABONO DE MATERIALES APORTADOS POR LA CTNE:

4.9. PAVIMENTACION:

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

ZAHORRA: Se abonara por m3 realmente ejecutados medidos en las secciones ti-
po sefaladas en los planos.

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: El ligante bituminoso empleado se abonara
por Tm. realmente empleadas en obra, deduciendo la dotacién mediante ensayos
realizados diariamente o por pesada directa.

La fabricacion y puesta en obra de la mezcla se abonara por toneladas realmente
fabricadas y puestas en obra.

Los aridos, filler y eventuales adiciones se consideran incluidos en el precio de la
mezcla, no procediendo su abono independiente.

RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA: Se medira en Tm. de emulsion real-
mente empleadas en obra. El arido se abonara independientemente por m3 real-
mente colocados.

PAVIMENTO DE ACERAS Y PASEOS: Se medira y abonara por m2 realmente co-
locados, incluyéndose en el precio de proyecto el mortero de asiento, enlechado de
juntas y solera de hormigén o de arena de rio.

BORDILLOS: Se medird y abonara por ml. colocados, incluyéndose en el precio el
cimiento de hormigén y el enlechado de juntas.

4.10. JARDINERIA:

4.10.1.

4.10.2.

PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS: Se medira por unidad completamente
colocada. El precio de proyecto incluye apertura de hoyo, abonado, primer riego y
parte proporcional de reposicién de marras, conceptos que en ningdn caso seran
abonados por separado.

El relleno de tierra vegetal sélo ser4 abonado separadamente en la plantaciéon de
arbustos en parterres, nunca en la plantacion de arbolado, donde se considera in-
cluido en el precio de proyecto.

PLANTACION DE TAPIZANTES: Se medira por m2 realmente ejecutados, medi-
cion que sera debidamente justificada ante la Direccion Facultativa.

El precio de proyecto incluye apertura de hoyo, tierra vegetal, laboreo y primer riego,
y parte proporcional de reposicion de marras.
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4.11. VARIOS:
4.11.1. CERRAMIENTOS: Se miden por ml. realmente ejecutado.

4.11.2. MARCAS VIALES: Se miden por ml. los precios que figuran en el Cuadro de Pre-
cios n® 1 para marcas viales; incluyen todos los materiales necesarios y su empleo.

Estos precios incluyen todos los medios y operaciones necesarias para que las dis-
tintas unidades queden completamente terminadas, siendo cuenta del contratista la
reparacion de los posibles dafios ocasionados por el trafico durante la ejecucién de
las obras.

Asimismo incluyen los gastos ocasionados por la sefializacion provisional y el bali-
zamiento necesarios para la ordenacién del trafico y para garantizar la seguridad del
mismo y del personal operario durante la ejecucion de las obras.

- Marcas viales longitudinales y transversales:

Las bandas lineales se medirdn en metros lineales realmente ejecutados. No se
contabilizaran por tanto las longitudes no pintadas en los tramos de linea
discontinua.

- Marcas viales de balizamiento o de zonas excluidas al trafico y marcas via-
les complementarias:

Se mediran y abonaran por metros cuadrados. La medicion se realizara incluyendo
como zona de balizamiento o excluida al trafico la linea continua de contorno. No se
descontaran los espacios no pintados entre bandas consecutivas.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 incluyen la parte proporcional
de linea continua de contorno que no sera objeto de abono independiente.

4.11.3. SENALES: La sefalizacion provisional de las obras durante su ejecucion no sera
objeto de abono y su coste se considerard incluido en la seguridad y salud de la
obra.

Las sefales nuevas que sean precisas se mediran y abonaran por unidad a los pre-
cios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1. Estos precios comprenden el suminis-
tro y montaje de las sefiales, postes y accesorios y la construccion de los dados de
anclaje.

4.12. OTRAS UNIDADES DE OBRA:

4.13. El resto de las unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios no se han rela-
cionado en el presente capitulo, se mediran y abonaran por el nimero de unidades realmen-
te ejecutadas y definidas por longitud, superficie, volumen, peso o unidad completamente
terminada con arreglo al Pliego de Condiciones.
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5. PRUEBAS MINIMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS

5.1. TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

5.1.1.

PRUEBAS DE RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS Y DE LOS RESTANTES
ELEMENTOS

Después de efectuarse las pruebas en fabrica el Contratista debera transportar a
obra los tubos y demas elementos de las conducciones.

Al llegar los tubos y los restantes elementos a obra, y antes de ser descargados de
los camiones, en su defecto, antes de su colocacion en zanja, seran inspecciona-
dos, todos y cada uno de aquellos, procediéndose a los controles siguientes:

- Todos los elementos y conducciones que se instalen y vayan a estar en
contacto con el agua de consumo humano deberan contar con la autoriza-
cion de uso de productos de construccion en contacto con el agua de con-
sumo humano (art. 14 de R.D. 140/2.003 de 7 de febrero, por el que se es-
tablecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo huma-
no), ser absolutamente estancos, y no producir alteracién alguna en las ca-
racteristicas fisicas, quimicas, bacteriolégicas y organolépticas de las
aguas, aun teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos fisico - quimicos
a que éstas hayan podido estar sometidas.

- Que los tubos vienen acompafados de su volante de identificacion y del
certificado de haber sido recibidos por la Direcciéon Técnica en la fabrica, asi
como estar dentro del plazo de validez de dicha recepcion.

- Que no han sufrido desperfectos posteriores a la recepcion en fabrica.

- Que los elementos de las juntas cumplen las condiciones del proyecto co-
rrespondiente.

Los tubos y elementos que hayan sufrido averias durante el transporte o0 que pre-
sentasen defectos no apreciados en la recepcién en fabrica, seran rechazados.

El Director de Obra, si lo estima necesario, podra ordenar, en cualquier momento, la
repeticién de pruebas sobre los tubos ya ensayados en fabrica.

El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitara los medios necesarios para
realizar estas pruebas, de las que se levantara Acta, y los resultados obtenidos pre-
valeceran sobre los de las primeras.

Si los resultados de estas Ultimas pruebas fueran favorables, los gastos seran a
cargo de la Administracién, y en caso contrario corresponderan al Contratista, que
debera, ademas, reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como
defectuosos, procediendo a su retirada y sustitucion en los plazos sefialados por el
Director de Obra.

Respecto a la aceptacion o rechazo de los tubos, se tendra en cuenta lo siguiente:

Clasificado el material por lotes, las pruebas se efectuaran sobre muestras
tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se
asignaran al total del lote.
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- Los tubos que no satisfagan las condiciones generales establecidas y las
dimensiones y tolerancias definidas, seran rechazados.

- Cuando un tubo, elemento de tubo, o junta, no satisfaga una prueba, se re-
petir4 esta misma sobre dos muestras mas del lote ensayado. Si también fa-
lla una de estas pruebas, se rechazara el lote ensayado, aceptandose si el
resultado de ambas es bueno.

5.1.2. PRUEBAS EN ZANJA
Una vez instaladas las tuberias y antes de su recepcion, se procedera a la realiza-

cion de las pruebas preceptivas de presion interior y estanqueidad, de acuerdo con
las especificaciones indicadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009

Fdo. Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 5.299

Pagina 43 de 74
L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\03 Pliego\Pcond 09M02_C_Mampaso.doc,




CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn: 917356105 Fax: 917355030
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es - 917356105@ccaa.jazztel.es

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\01 Memo\Memoria 09M02_C_Mampaso.doc




MEDICIONES
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

01.01

01.02

CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES ]

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hidrauli-
ca 0 similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y registros,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.

calzada y aceras 1 303,54 303,54

303,54
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km

Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
demoliciones 1 303,54 0,25 75,89

75,89
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MEDICIONES
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION CAJA h<0,5 m
Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con
profundidad <0,50 m., refino de la explanacion, carga y transporte de los productos de la excavacion
a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
calzaday aceras 1 303,54 0,20 60,71
60,71
02.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
excav caja 1 303,54 0,20 60,71
) ) 60,71
02.03 ud LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacién, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion de
las obras.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

CAPITULO 03 ALCANTARILLADO
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,

carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon

de vertido.

colector 1 38,56 1,20 2,00 92,54

pozos 1 2,00 2,00 2,00 8,00

imbornales 2 4,00 1,00 1,20 9,60

acometidas 10 4,00 1,00 1,20 48,00 158,14
a deducir a mano 0,2 158,14 -31,63

126,51
m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
0,2 158,14 31,63

31,63
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km

Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
1 158,14 158,14

158,14
ud. ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de
sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, conexion
y reparacion de pozo existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.
conexionado 1 1,00

1,00
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-
mado con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.
colector 1 38,56 38,56

38,56
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
imbornales 2 4,00 8,00

8,00
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-
mado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filmado con camara de TV de la
totalidad de la red instalada.
acometidas 10 4,00 40,00
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09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

03.08

03.09

03.10

03.11

40,00
ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de didmetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5,, colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC corrugado
de 315 mm. de diametro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., iformacion de canal en
el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, incluso cerco y tapa de fundi-
cion reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
pozos 1 1,00

1,00
ud IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GO-
BAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral posterior y recibido a tubo de saneamiento.
imbornales 2 2,00

2,00
ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Argueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicién y conexion-
do de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
acometidas 10 10,00

10,00
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.

s/excavacion 1 126,51 126,51

Dn=1200 1,13

Dn=600 0,28

Dn=400 -1 38,56 0,13 -5,01

Dn=300 -1 8,00 0,08 -0,64

Dn=200 -1 40,00 0,03 -1,20

119,66
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09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil
04.01.01 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.
150 0,80 1,00
100 1 38,54 0,80 1,00 30,83
Anclajes 1 1,50 1,50 1,50 3,38
Codos 1,50 1,50 1,50
Pozos 1 2,00 2,00 1,50 6,00
Acometidas 10 8,00 0,40 1,00 32,00 72,21
manual 0,2 72,21 -14,44
57,77
04.01.02 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
0,2 72,21 14,44
14,44
04.01.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
s/zanja 1 72,21 72,21
72,21
04.01.04 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y
160 mm., con hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, en-
cofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-17.
SIT 1 1,00
) 1,00
04.01.05 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60
y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigon 20 cm. y tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
sivalvulas 1 1,00
1,00
04.01.06 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectacion y compactacion en capas de 20 ¢cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.
slzanja 1 72,21 72,21
72,21
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones
m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100

Tuberia de fundicion ddctil de 100 mm. de dimetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de pie-
zas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas exis-
tentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.

100 1 38,54 38,54

38,54
ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=150mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de diametro, colocado en tuberia de

fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Dtr Romero 1 1,00

1,00
ud REDUC.FUNDICION I/JJUNTAS D=100/80
Reduccion/carrete desmontaje/terminal universal de fundicion con dos enchufes de 100 mm. y 80
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir da-

do de anclaje, completamente instalado.
vélvula 1 1,00

1,00
ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vlvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de dimetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-

pletamente instalada.
1 1,00

1,00

ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYIl de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de
abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pieza de
toma con valvula de corte, tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16,
llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del
contador, armario normalizado, formacion de arqueta en acera y recibido de armario en obra de fabri-
ca, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 8 m, totalmente termi-
nada y legalizada.

10 10,00

10,00
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MEDICIONES

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO
SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil
05.01.01 m. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA

Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en
zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.

1 38,55 38,55
38,55
05.01.02 m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diametro, bajo calzada prevista, ilfexcavacion de
zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn y relleno resto zanjas con tierras ex-
cavadas.
cruces 1 5,00 5,00
1 10,00 10,00
15,00
05.01.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
canalizaciones 1 38,55 0,40 0,60 9,25
9,25
05.01.04 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm.
de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.
cruces 4 4,00
4,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 ENERGIA ELECTRICA
06.01 m.. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en
zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de rio y resto cltierras excavadas, incluso cinta de
sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segun normativa de Compafiia.
canalizacion para soterramiento de 1 38,55 38,55
lineas existentes o futuras
1 41,78 41,78
80,33
06.02 m.. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion de
zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn HM-10 y relleno resto zanjas con tie-
rras excavadas, incluso cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segiin normativa
de Compafiia.
cruces 1 5,00 5,00
1 10,00 10,00
15,00
06.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
canalizaciones 1 38,55 0,40 0,60 9,25
1 41,78 0,40 0,60 10,03
arquetas 5 0,70 0,70 0,80 1,96
21,24
06.04 ud. ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.
Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra, i/fexcava-
cion, solera de 10 cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en-
foscada interiormente con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, con cerco y
tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
cruces 4 4,00
registros 1 1,00
5,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

CAPITULO 07 TELEFONIA
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seglin normas de Telefdnica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

1 41,78 41,78

41,78
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 ¢cm, cuerda guia para cables, hormigén y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado segln normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
cruces 1 6,00 6,00

6,00

m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seguin normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

1 47,78 47,78

47,78
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de

PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 ¢cm, cuerda guia para cables, hormigén y relle-

no de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada

al 95% del P.N., ejecutado segln normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particu-

lares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

cruce 1 10,00 10,00

10,00
ud. ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/ITAPA
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
4 4,00

4,00
Ud. Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y cdmaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, seglin normativa de la
Compaiiia, incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de co-

nexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compafiia.
1 1,00

1,00
ud Salida a fachada desde arqueta
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
REsto viviendas 4 4,00
9,00
07.08 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
6-110 acera 0,45 1,00
6-110 calzada 0,45 1,15
4-110 acera 0,45 0,75
4-110 calzada 0,45 0,90
2-110 acera 1 41,78 0,30 0,65 8,15
2-110 calzada 1 10,00 0,30 0,80 2,40
2-63 acera 1 41,78 0,25 0,70 7,31
2-63 calzada 1 10,00 0,25 0,80 2,00
Arquetas D-H 1,60 1,40 1,20
Arquetas M 0,60 0,60 0,70
19,86
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
CAPITULO 08 PAVIMENTACION
08.01 m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA.

Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, hu-
mectacion y compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.

Refino previo a la pavimentacion 1 303,54 303,54
1 0,61 0,61
304,15
08.02 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.
s/ bordillo calzada 1 38,55 0,40 0,20 3,08
1 41,78 0,40 0,20 3,34
s/ bordillo aparcamientos y cierres 1 10,00 0,40 0,20 0,80 7,22
con calles colindantes
manual -0,2 7,23 -1,45
5,77
08.03 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
manual 0,2 7,23 1,45
1,45
08.04 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
slexcavacion 1 7,23 7,23
7,23
08.05 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.

Bordillo de hormigon bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranura-
do, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.

s/ bordillo calzada 1 38,55 38,55
1 41,78 41,78
80,33
08.06 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y 14
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.

s/ bordillo aparcamientos y cierres 1 10,00 10,00

con calles colindantes

10,00
08.07 m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado

y p.p. de juntas.
1 303,54 0,20 60,71

60,71
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MEDICIONES
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
08.08 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color y cara superior con textura lisa, de
forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble
recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de
gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separa-
cion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ilrecebado de juntas, barrido y compacta-
cion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
proctor.
calzada 1 303,54 303,54
aceras -1 38,55 1,65 -63,61
-1 41,78 1,00 -41,78
198,15
08.09 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color imitacion granito y cara superior con
textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas con
resaltos cilindricos para pasos de minusvalidos y tacos del mismo material para doble recercado de
pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de
machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colo-
car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
aceras 1 38,55 1,65 63,61

1 41,78 1,00 41,78

105,39
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MEDICIONES
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales
09.01.01 ms ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estruc-
tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I.;
placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-co-
at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automati-
co. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camion grda, incluso
acometidas de servicios. Segln R.D. 486/97.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad
09.02.01 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un pedn ordinario.
Total cantidades alzadas 3,00
) 3,00
09.02.02 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
Total cantidades alzadas 3,00
) ) 3,00
09.02.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.
Total cantidades alzadas 4,00
. 4,00
SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas
09.03.01 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 c¢m.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
09.03.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
09.03.03 ud TAPA PROVISIONAL POZ0 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 c¢m., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
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MEDICIONES

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales
09.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta

440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total cantidades alzadas 4,00

4,00
09.04.02 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
Total cantidades alzadas 4,00

4,00
09.04.03 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total cantidades alzadas 4,00
4,00
09.04.04 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
09.04.05 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
09.04.06 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de hotas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

01.01

01.02

m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO 5,28
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hi-
draulica o similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y
registros, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

02.02

02.03

SEIS

m3  EXCAVACION CAJA h<0,5 m 3,58
Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua,
con profundidad <0,50 m., refino de la explanacion, carga y transporte de los productos de la ex-
cavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.
TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
) ) DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
ud  LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS 927,36
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion
de las obras.
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 ALCANTARILLADO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

CENTIMOS
03.06

03.07

03.08

m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 11,09
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO 29,52
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
ud.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE 366,76
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, co-
nexioén y reparacion de pozo existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA

SEIS CENTIMOS
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 61,37
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 400 mm. y con unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, incluso filmado con cAmara de TV de la totalidad de la red instalada.
SESENTAY UN EUROS con TREINTAY SIETE

m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 35,50
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.
TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm 18,07
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, incluso filmado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filma-
do con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.
DIECIOCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
ud  POZO LADRIDE RESALTO D=110cm h=3,00m. 693,29
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de diametro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5,, colocado sobre solera de hormigdn HA-25/P/40]1, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC
corrugado de 315 mm. de diametro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 ¢m., i/forma-
cion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, incluso cer-
co y tapa de fundicion reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior.
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\04 Presto\09M02_C_Mampaso_03_Cuadro de precios 1 ordenado por capitulos.RTF Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

03.09

03.10

03.11

ud IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA 367,31
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A
SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
g6n en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento, termi-
nado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral posterior y recibido
a tubo de saneamiento.
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA

UN CENTIMOS
ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm 120,61
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicion y
conexiondo de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

) CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 9,39
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del proctor modificado.

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil
04.01.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 11,09
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
04.01.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO 29,52
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
04.01.04 ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm 31,64
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150
y 160 mm., con hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilexcava-
cion, encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
SINTE-IFA-17.
TREINTAY UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
) CENTIMOS
04.01.05 ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm 590,44
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en
masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
) CUATRO CENTIMOS
04.01.06 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 9,39
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del proctor modificado.
NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones o
04.02.01 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100 34,07
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p.
de piezas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acome-
tidas existentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/INTE-IFA-11.
) TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
04.02.02 ud  TEFUNDICION I/JUNTAS D=150mm. 113,49
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de didmetro, colocado en tuberia
de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lado.
CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
) CENTIMOS
04.02.03 ud  REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80 76,65
Reduccidn/carrete desmontaje/terminal universal de fundicién con dos enchufes de 100 mm. y 80
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.
SETENTAY SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.02.04 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 287,92
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
DOSCIENTOS OCHENTAY SIETE EUROS con
NOVENTA
Y DOS CENTIMOS
04.02.05 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm 680,10

Acometida normalizada tipo CYII de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de
abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pie-
za de toma con valvula de corte, tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm.
PN16, llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave

de salida del contador, armario normalizado, formacion de arqueta en acera y recibido de armario
en obra de fabrica, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 8

m, totalmente terminada y legalizada.

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO
SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

m.  CANALIZACION B/ACERA PREVISTA 13,29
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diametro, bajo acera prevista, i/excavacion
en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.
] TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m.  CANALIZACION B/CALZADA PREV. 53,98
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diametro, bajo calzada prevista, i/excavacion
de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn y relleno resto zanjas con tie-
rras excavadas.
CINCUENTAY TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
ud  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV. 129,78
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundicion.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 ENERGIA ELECTRICA

06.01

06.02

06.03

06.04

m..  CANALIZACION B/ACERA PREVISTA 62,59
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de diametro, bajo acera prevista, i/excavacion
en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de rio y resto cltierras excavadas, incluso
cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segin normativa de Compafiia.
SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
) CENTIMOS
m..  CANALIZACION B/CALZADA PREV. 77,01
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion
de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigén HM-10 y relleno resto zanjas
con tierras excavadas, incluso cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segin
normativa de Compafiia.
SETENTAY SIETE  EUROS con UN CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
ud.  ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV. 158,26
Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-
vacion, solera de 10 cm. de hormigdn H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con
cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\04 Presto\09M02_C_Mampaso_03_Cuadro de precios 1 ordenado por capitulos.RTF Pagina 8



CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 TELEFONIA

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA 27,57
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA 31,75
Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
TREINTAY UN EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 17,33
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 ¢m. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA 18,58
Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA 157,29
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de lim-
pieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
CIENTO CINCUENTAY SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
Ud.  Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de 637,73
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, segin normativa
de la Compaifiia, incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, mangui-
tos de conexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la
Compaiiia.
SEISCIENTOS TREINTAY SIETE EUROS con SETENTA

TRES CENTIMOS
Ud  Salida a fachada desde arqueta 6,87
SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 PAVIMENTACION
08.01 m2  RASANTEO EXPLANADA CAJA. 1,03
Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido,
humectacién y compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.
UN EUROS con TRES CENTIMOS
08.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 11,09
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
08.03 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO 29,52
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
08.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km 2,13
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
08.05 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm. 15,92
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ra-
nurado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
08.06 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. 13,19
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y
14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el
relleno posterior.
) TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
08.07 m3  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS 76,45
Pavimento de hormigdn HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.
SETENTAY SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
08.08 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8 23,62
Pavimento de adoquin prefabricado de hormign bicapa en color y cara superior con textura lisa,
de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material pa-
ra doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado
sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de jun-
tas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, com-
pactada al 100% del ensayo proctor.
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
08.09 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8 29,98

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color imitacion granito y cara superior

con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de pie-

zas con resaltos cilindricos para pasos de minusvalidos y tacos del mismo material para doble

recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre ca-

ma de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta

de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, i/recebado de juntas, barrido

y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al

100% del ensayo proctor.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\04 Presto\09M02_C_Mampaso_03_Cuadro de precios 1 ordenado por capitulos.RTF Pagina 10



CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULQ 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales

09.01.01

ms  ALQUILER CASETA ASEOQ VESTUARIO 7,91 m2 147,69
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con rejay luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 |.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-
ria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
monofasica a 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camién grua, incluso acometidas de servicios. Segun R.D. 486/97.
CIENTO CUARENTAY SIETE EUROS con SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad
09.02.01 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 122,38
Costo mensual de limpieza y desinfeccién de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peon ordinario.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
09.02.02 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 72,12
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
SETENTAY DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
09.02.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 81,91

Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analitica de sangre y orina con 6 parametros. ]
OCHENTAY UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas

09.03.01

09.03.02

09.03.03

m.  BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS 6,48
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5
cm. y estaquillas de madera de D=8 c¢m. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocacion y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 7,39
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).
SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 17,13
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales

09.04.01

09.04.02

09.04.03

09.04.04

09.04.05

09.04.06

ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 2,54
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
) DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON 26,61
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ud  TRAJE IMPERMEABLE 10,82
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ud  PAR GUANTES DE LONA 1,46
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

) UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ud  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC. 0,94
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES) 10,09
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS

San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, CC y PP
Colegiado n° 5.299
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CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

01.01 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hi-
draulica o similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y
registros, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.

Mano de Obra........coocerveeenreeeeeeeeeereenns 0,62
MAGUINGNIA ..o 4,36
SuMa la Partida.......ceerernrererssenneeiessseenenns 4,98
Costes indirectos 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ovrireieieiseineneernessineinn 5,28
01.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de Obra........cccovverieiiiirs 0,04
MAGUINATIA ..o seieiseeeas 1,97
SUMA 12 PArtida.......ceeveeereieeessee i 2,01
Costes iNdIrectos ........ccvvvevveveverenenns 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 2,13

1:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\04 Presto\09M02_C_Mampaso_03_Cuadro de precios 2 ordenado por capitulos.RTF Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3  EXCAVACION CAJAh<0,5 m

Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua,
con profundidad <0,50 m., refino de la explanacion, carga y transporte de los productos de la ex-
cavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.

Mano de 0Bra.........oceeieiirrireeeeeees 0,37
MAGUINGNIA ..o 3,01
SuMa la Partida.......ceerernrererssenneeiessseenenns 3,38
Costes indirectos 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ovrireieieiseineneernessineinn 3,58
02.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Man0 d€ OBra.......ccvceeeiiiinesee e 0,04
MAGUINATIA ..o seieiseeeas 1,97
SUMA 12 PArtida.......ceeveeereieeessee i 2,01
Costes iNdIrectos ........ccvvvevveveverenenns 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 2,13
02.03 ud LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion
de las obras.
Mano d€ OBra.......ccovevceieeeeeeeras 294,86
MAGUINANIA ..ot 478,93
Resto de obra y materiales...........coovcvevinieneeneens 101,08

Suma la partida... 874,87
Costes indirectos 52,49
TOTAL PARTIDA ....oveireerereeee e 927,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 ALCANTARILLADO
03.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
Mano de 0Bra.........oceeieiirrireeeeeees 2,51
MAGUINGNIA ..o 7,74
Resto de obra y materiales...........covvevreeriinieneen. 0,21
Suma la partida... 10,46
Costes indirectos 0,63
TOTAL PARTIDA ....ooovvveermmminssnnneresseessssssssnsssseees 11,09
03.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de Obra.........cceveverieeesee s 27,85
SUMA 12 Partida.......coeevereereieeeesee e 27,85
Costes iNdIrectos ........ccvvvevveverereienns 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA .......oooooiiiremsnnnneressissessssssssnene 29,52
03.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano d€ OBra.......ccceeeiiiereee s 0,04
MAGUINANIA ..ot 1,97
SUMA 12 PANIJA ... 2,01
Costes iNdIireCtos ........coceevrerneererieinns 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .......oooooiirmnnnneresseecesssisnsseee 2,13
03.04 ud.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, co-
nexion y reparacion de pozo existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0Bra.........oceeieiirrireeeeeees 167,94
Maquinaria ..., 124,23
Resto de obra 'y materiales..........covveeirnieneen. 53,84
SUMA [a Partida......oveeeeeeererrieier e 346,00
Costes iNdIreCtos ........cvverevverneenerninns 6,00% 20,76
TOTAL PARTIDA ....oovcovmmmmmnnneeresseesssssssssnseeseseees 366,76
03.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, incluso filmado con cAmara de TV de la totalidad de la red instalada.
Mano de 0bra........ccevevveevecseee s 8,22
Maquinaria 6,75
Resto de obra 'y materiales..........covvevverirnienenne 42,93
SuMa [ Partida......cceeveerrreersrnsnreiesssenenns 57,90
Costes iNdIreCtos ........cvvereveverneerernenne 6,00% 3,47
TOTAL PARTIDA ....ooovvveermmmissneneresssesssssssnnsseeees 61,37
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03.06 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano d€ OBra.......ccovevceieeeeeeeras 6,85
Resto de obra y materiales...........covnevreerinieneen. 26,64
SUMA 12 PANIJA ... 33,49
Costes iNdIireCtos ........cveeevveerneererieenns 6,00% 2,01
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirennnnreresseecesssissseeee 35,50
03.07 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, incluso filmado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filma-
do con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 4,10
Resto de obra 'y materiales.........covvereririnieneen. 12,95
SuMa [ Partida.......ceeveerrrerrrsserseeiesssenenns 17,05
Costes iNdIireCtos ........cvveevverneirerninns 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA .....oovvvcermmmimssneneresseesssssssssssesees 18,07
03.08 ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de dimetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5,, colocado sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC
corrugado de 315 mm. de didmetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/forma-
cion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, incluso cer-
co y tapa de fundicion reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior.
Mano de 0bra.........cccevevveeiecseee s 358,47
Resto de obra 'y materiales........c..couvrvervrrnrenneeens 295,58
Suma la partida... 654,05
Costes indirectos 39,24
TOTAL PARTIDA ..oovvcevmmminreereressesssssssssssesseseees 693,29
03.09 ud  IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA
Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A
SAINT-GOBAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gon en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento, termi-
nado y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral posterior y recibido
a tubo de saneamiento.
Mano de OBra.......cccucuriinee e 41,99
Resto de obra y materiales 304,53
SUMA 12 PANtIda ......ceeeeeceree i 346,52
Costes iNdIreCtos .......ccveevrrneereinenns 6,00% 20,79
TOTAL PARTIDA ......oooooiiiseesnnnensesvesiirsssssseenesinns 367,31
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03.10 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicion y
conexiondo de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra.........ccvvineererrerinireenins 24,07
Maquinaria .........c.c.ceeee. 10,17
Resto de obra y materiales..........c.ccoereuene 79,54
Suma la partida.......cceeeererernneneineennns 113,78
Costes iNdIreCtos .......ccvceeveeerneererieenns 6,83
) TOTAL PARTIDA ......cooovimirmmnrrnneerveeesssnnnnns 120,61
03.11 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del proctor modificado.
Mano de 0bra........ccveeeeennenneerniiniens 2,12
MAGUINANIA ...voeveeeerieieseeeeeeieieens 6,74
Suma la partida... 8,86
Costes indirectos 0,53
TOTAL PARTIDA .....oovvvcemmmmnnnnerrrereeesenenns 9,39
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO

SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil

04.01.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.

Mano de 0bra........cccevcvveevecseee s 2,51
MAGUINATIA «..vvvveverereneseeeereseessseeessesensssssssessenses 7,74
Resto de obra 'y materiales..........covevevrirnieneene 0,21
SUMa [ Partida......cceeveerrrerersrerseseessseeneens 10,46
Costes indirectos 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....ovirireieiniseineneernesnineinns 11,09
04.01.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de Obra........cocvveeniiniin 27,85
SUMA 12 PArtida.......coeevveeeereeeeeesee i 27,85
Costes iNdIirectos .........couerverrerienens 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,52
04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de 0bra........coccevveeenreereeeeeeereenns 0,04
MAGUINGNIA ...vovvviveieeseeeieseeee e 1,97
SuMa [ Partida......cceeveerrreersrnsnreiesssenenns 2,01
Costes indirectos 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 2,13
04.01.04 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150
y 160 mm., con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilexcava-
cion, encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
SINTE-IFA-17.
Mano de OBra.......c.cocieieeiire 16,03
MAGUINATIA ¢..vvvvveverereneseeeeseseeseseeessesensesssssessenses 0,31
Resto de obra 'y materiales..........covrerirnieneen. 13,51
SuMa [ Partida.......ceeveernrerrsresneeerssnenns 29,85
Costes indirectos 6,00% 1,79
) TOTAL PARTIDA ..ot 31,64
04.01.05 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra........ccevevveevecseee s 294,03
Resto de obra 'y materiales........c..couvevervrrrrernennens 262,99
SUMA 12 Partida......cceereeeieieeereesee e 557,02
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevvereverenenns 6,00% 33,42
; TOTAL PARTIDA ... 590,44
04.01.06 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del proctor modificado.
Mano de Obra.......cccovvieiiniiis 2,12
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MAGUINATIA «..vvvveveerereneseeesseseeseseeessesensessssssessensas 6,74
SUMAa [a Partida.......ccoeeeveerneieiresenseeeessnenes 8,86
Costes iNdIreCtos ......overerevvrrrsrerrreenns 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ....oovieererieesereeessieeeesseeens 9,39
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SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones -
04.02.01 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ductil de 100 mm. de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p.
de piezas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acome-
tidas existentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/INTE-IFA-11.
Mano de 0Bra........ccieieiirireeeeees 5,73
MAGUINGNIA ..o 2,03
Resto de obra 'y materiales...........covevevreeiinieneen. 24,38
SUMA 12 PANIdA ... 32,14
Costes iNdIreCtos ........cvveevvrerneererninns 6,00% 1,93
) TOTAL PARTIDA .......oooooiirennnnneresseecesssnsnsneeee 34,07
04.02.02 ud  TEFUNDICION I/JUNTAS D=150mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de didmetro, colocado en tuberia
de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lado.
Mano de Obra.........ccoevevevieeese s 14,46
Resto de obra y mateniales.........covrrervrerenrenen. 92,61
Suma la partida... 107,07
Costes indirectos 6,42
) TOTAL PARTIDA ..covocovmmmmnrereeesseessssssssnseesesenes 113,49
04.02.03 ud  REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80
Reduccion/carrete desmontaje/terminal universal de fundicién con dos enchufes de 100 mm. y 80
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 579
Resto de obra y materiales.........ccccouervrririririnnee 66,52
SUMA 12 Partida.......coeevereereieeeesee e 72,31
Costes iNdIreCtos .......ocvveeverrnrereenenns 6,00% 4,34
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirensnnnnesessissessssssneee 76,65
04.02.04 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
Mano d€ OBra.......cccceevriiereree e 17,35
Resto de obra 'y materiales...........cocoocveverieneeneens 254,27
SUMA 12 PANIJA ... 271,62
Costes iNdIreCtos ........coeeevveeneererninns 6,00% 16,30
TOTAL PARTIDA ......oooiiimmmnnnnereseeesssissnsseeneneees 287,92
04.02.05 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYII de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de
abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicién, pie-
za de toma con valvula de corte, tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm.
PN16, llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave
de salida del contador, armario normalizado, formacion de arqueta en acera y recibido de armario
en obra de fabrica, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 8
m, totalmente terminada y legalizada.
Mano de OBra........ocveieeirerireeereeeees 225,29
MAGUINGNIA ...vovvviveieeseeeieseeee e 119,93
Resto de obra 'y materiales...........cocoveeverienienenn. 296,39
SUMA [a Partida......cceeevveerrrreier s 641,60
Costes indirectos 6,00% 38,50
TOTAL PARTIDA ....ooooovmmmmmnnereresseesssssssssnsessesenes 680,10
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO

SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil ]

05.01.01 m.  CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion
en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.

Mano de obra.. 7,65
Maquinaria ..........co.eeeerees 1,55
Resto de obra 'y materiales..........covvervrirnieneen. 3,34
SuMa [ Partida.......ceeverrrerersressrseiessseenenns 12,54
Costes iNdIreCtos .......ceevveeverevereenenns 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 13,29

05.01.02 m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion
de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn y relleno resto zanjas con tie-
rras excavadas.

Mano de OBra.......cccuuriiee e 31,26
MAGUINATIA ... 2,56
Resto de obra 'y materiales..........covrrerrvrnrenrenen. 17,10
SUMAa la Partida........coeeveeneeirerrneseseessnenes 50,92
Costes iNdIreCtoS .......cvvevenevrnereriveenns 6,00% 3,06
TOTAL PARTIDA .....ovirrrerereeneieseeeriecssninennns 53,98
05.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km

Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano d€ OBra.......ccvveveiiieeeeeeeiae 0,04
MAGUINANIA ..ot 1,97
SUMA 12 PANIdA ... 2,01
Costes indirectos 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,13

05.01.04 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10

cm. de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-

tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en

fundicion.
Mano de 0Bra.......coceeeieeerirse 66,72
MAGUINGNIA ..o 2,44
Resto de obra y materiales...........covvvevreenrinieneen. 53,27
SUMA 12 PANIJA ..o 122,43
Costes indirectos 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 129,78
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CAPITULO 06 ENERGIA ELECTR,ICA
06.01 m.. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de diametro, bajo acera prevista, i/excavacion
en zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de rio y resto cltierras excavadas, incluso
cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado seglin normativa de Compafiia.
Mano de 0Bra.......c.oceeeeeeeerei 22,28
MAGUINGNIA ..o 9,44
Resto de obra y materiales...........covrevreeiinieneen. 27,33
Suma la partida... 59,05
Costes indirectos 3,54
) TOTAL PARTIDA ..ot ssiesesssienne 62,59
06.02 m.. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion
de zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigén HM-10 y relleno resto zanjas
con tierras excavadas, incluso cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segin
normativa de Compafiia.
Mano de OBra.......cccuvrririree e 20,29
MAGUINATIA ©..vvvveverereneseeesseseessseesessesessesssssessensas 9,44
Resto de obra 'y materiales..........coveveveirnieneen. 42,92
SuMa [ Partida.......ceeveernrererisrnsseeiesssnnenns 72,65
Costes indirectos 6,00% 4,36
TOTAL PARTIDA ..ot essieseissienns 77,01
06.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 0,04
MAGUINATIA ..o seseseieiseeeas 1,97
SUMA 12 Partida.......ccoeeveeeereeeieeeeesereeeeieies 2,01
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevveverereenenns 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 2,13
06.04 ud.  ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.
Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-
vacion, solera de 10 cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, con
cerco y tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
Mano de obra.. 79,07
Maquinaria ... 7,32
Resto de obra 'y materiales...........covevevrrerirnieneen. 62,91
SUMA 12 PANtIda ......ceeeeeceree i 149,30
Costes iNdIireCtos ........cvceeveevneererieenns 6,00% 8,96
TOTAL PARTIDA ..ot 158,26
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CAPITULO 07 TELEFONIA
07.01 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Mano de 0Bra.......c.oceeeeeeeee 10,96
Magquinaria ...... 2,94
Resto de obra 'y materiales...........covvevreerinieneen. 12,11
SUMA 12 PANIdA ... 26,01
Costes iNdIireCtos ........cveeevveerneererieenns 6,00% 1,56
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirennnnreresseecesssissseeee 21,57
07.02 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA
Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
Mano de 0Bra.......c.oceeeeeeeerei 14,28
MAGUINGNIA ..o 3,49
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen. 12,17
Suma la partida... 29,95
Costes indirectos 1,80
TOTAL PARTIDA .......oovooiirennnreresseeessssnsssseeee 31,75
07.03 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Mano de OBra.........ocveieiirrireceeees 9,34
Magquinaria 1,91
Resto de obra y materiales...........covrevreerrinieneen. 512
SUMA 12 PANIdA ... 16,35
Costes indireCtos ........cveveererrernes 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA .......oooooiirnnrneserseecesssisnseeee 17,33
07.04 m..  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
Mano de 0Bra.......c.coceeeeeeere 10,08
MAGUINGNIA ..o 2,32
Resto de obra 'y materiales..........covereveirinieneen. 513
SuMa [ Partida.......ceereerrrererisresneseiesssenenns 17,53
Costes indireCtos ........vcvevreveinienee 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA .....oovvveermmmimssneneresseeessssssnnsseeees 18,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
07.05 ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M CITAPA
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de lim-
pieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Mano d€ OBra.......cccceevriiereree e 37,73
Maquinaria .........c.c.ceeee. 11,53
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen. 99,13
SUMA [a PANIJA ..o 148,39
Costes iNdIreCtos .......ccvceeveeerneererieenns 6,00% 8,90
TOTAL PARTIDA ..ot 157,29
07.06 Ud.  Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, segun normativa
de la Compafiia, incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, mangui-
tos de conexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la
Compafiia.
Mano de OBra.........oceerieirrirrece s 287,27
Maquinaria .........c.c.ee.e. 48,08
Resto de obra 'y materiales...........cccovcveririeneeneens 266,28
SUMA 12 PANIJA ..o 601,63
Costes iNdIreCtos ........cvveevverneerernenns 6,00% 36,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 637,73
07.07 Ud  Salida a fachada desde arqueta
Mano de 0bra........cccevevveevecseee s 4,84
Resto de obray materiales.......c..covvrerrrsrenrennen. 1,64
SUMA [a Partida.......ccoeeeveereneieerirreeseeeeesnenes 6,48
Costes indirectos .... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 6,87
07.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de obra.. 0,04
MAGUINATIA ..o 1,97
SUMA 12 PANtida......cceevreecireieeese e 2,01
Costes iNdIreCtos ........ccovvvevvereverenenns 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,13
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 PAVIMENTACION
08.01 m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA.
Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido,
humectacion y compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.
Mano de 0Bra........ocieieirreeeees 0,26
MAGUINGNIA ..o 0,25
Resto de obra 'y materiales..........covrevreirinieneen. 0,47
SUMAa [ Partida......cceeveerrrernrererseseiessseneens 0,97
Costes indirectos .... 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 1,03
08.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, inclu-
so canon de vertido.
Man0 d€ OBra. ... 2,51
MAGUINATIA ©..vvvvovererereseeeeseseeseseeeesesessessssssessenses 7,74
Resto de obra 'y materiales...........coveveveirnieneen. 0,21
SuMa [ Partida.......ceeveerrrerersresseeiersseenenns 10,46
Costes iNdIreCtos .......cvvevererercricrines 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ot 11,09
08.03 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de OBra.......cccucuriinee e 27,85
SUMA 12 PArtida......coeevrereireeeeeesee i 27,85
Costes indireCtos ........ocvereereeeenens 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,52
08.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 0,04
MAGUINGNIA ..o 1,97
SUMAa [ Partida......ceeveerrreierisresseseiesssenenns 2,01
Costes indireCtos ........cveveerevrernes 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 2,13
08.05 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ra-
nurado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior.
Man0 de OBra.......ccoverererieiiere e 6,60
Resto de obra y materiales 8,42
SUMA 12 Partida.......coeeeveerenrieieeeesereessnenes 15,02
Costes iNdIreCtos .......cveeverevecricrinee 6,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot 15,92
08.06 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y
14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el
relleno posterior.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 581
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrreiirnieneen. 6,63
SUMA 12 PArtida......cceerreeeereeieese e 12,44
Costes indireCtos ........cveereerevreenens 6,00% 0,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO ub RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA .....covririninnirsnssssiniis 13,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
08.07 m3  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.
Mano d€ ODra.......ccvverreiireeeseeerienae 2,75
Maquinaria .........c..eeeeee. 0,63
Resto de obra y materiales...........covveereerinieneen. 68,74
SUMA 12 PANIdA ... 72,12
Costes indireCtos ........cveveereveennees 6,00% 4,33
TOTAL PARTIDA .......ooocoiiirmnnnneresseecssssisnsseee 76,45
08.08 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color y cara superior con textura lisa,
de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material pa-
ra doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado
sobre cama de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de jun-
tas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, com-
pactada al 100% del ensayo proctor.
Mano de 0Bra........ocieieirreeeees 8,56
MAGUINGNIA ..o 0,30
Resto de obra y materiales...........covvevreerrinieneen. 13,42
SUMA 12 PANIdA ... 22,28
Costes indirectos 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA .......oooooiirennneresseecssssissnsneee 23,62
08.09 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color imitacion granito y cara superior
con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de pie-
zas con resaltos cilindricos para pasos de minusvalidos y tacos del mismo material para doble
recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre ca-
ma de gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de juntas, barrido
y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor.
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 8,56
Maquinaria ..., 0,30
Resto de obra y materiales. 19,42
SUMA 12 PANIdA ... 28,28
Costes indireCtos ........cveeveereeeenees 6,00% 1,70
TOTAL PARTIDA .......oooooiiirennrrneresseecesssissnsseee 29,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales
09.01.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 |.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-
ria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
monofasica a 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camién grua, incluso acometidas de servicios. Segun R.D. 486/97.
Mano de obra................. 1,08
Resto de obra y materiales............cccueneunee 138,25
Suma la partida........coeeerernneeererennens 139,33
Costes iNdIreCtoS .......cvvvvvevenererienenns 8,36
) TOTAL PARTIDA ....ooooovmmnnrnrerseeeesssssnns 147,69
SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad
09.02.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peon ordinario.
Resto de obra y materiales...........cccveneunee 115,45
Suma la partida........coveennnenennieen. 115,45
Costes iNdIireCtos ........coceveerneererieenns 6,93
) TOTAL PARTIDA ......cooooiiirmmmnreereeecessnnnnns 122,38
09.02.02 ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obra y materiales...........cccoverene. 68,04
Suma la partida........coveeeenenerenninineen: 68,04
Costes iNdIrectos .......ccvvvevverveverenenns 4,08
TOTAL PARTIDA ...oovvvveermmmmnssreerersessenenns 72,12
09.02.03 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analitica de sangre y orina con 6 parametros.
Resto de obra y materiales.........c.cocreven 77,27
Suma la partida.......ccvererernneneeneenns 77,27
Costes iNdIreCtos ........cvverevvevneirerninns 4,64
TOTAL PARTIDA ........oooiriimnnrrereeeinnenns 81,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas
09.03.01 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5
cm. y estaquillas de madera de D=8 c¢m. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocacion y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Mano de 0Bra.........oceeieiirrireeeeeees 2,73
Resto de obra 'y materiales.........covvevrirnieneen. 3,38
SuMa la Partida.......ceerernrererssenneeiessseenenns 6,11
Costes indirectos 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....ovrireieieiseineneernessineinn 6,48
09.03.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).
Mano de obra.................. 1,27
Resto de obray mateniales..........covrrevrrnrrnrenen. 5,70
SUMA 12 Partida.......coeevveeeereeeeesee e 6,97
Costes INdIrectos ........cocveivereenenne 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,39
09.03.03 ud TAPA PROVISIONAL POZ0 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
Mano d€ OBra.......ccceeeieiiieeeeeeerias 3,80
Resto de obra y materiales...........covvevreenrinieneen. 12,36
SUMA 12 PANIdA ... 16,16
Costes indirectos 6,00% 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,13
SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales
09.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........covevevrveirrnieneen. 2,40
SUMA 12 Partida.......ccoeeveeeereeeieeeeesereeeeieies 2,40
Costes INdIreCtos ........ooecvevivereeienne 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,54
09.04.02 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales.........covvevvrrcrniineen. 25,10
SUMAa [ Partida......cceeveerrrerersrersrseiesssenenns 25,10
Costes indireCtos ........cveveerereenes 6,00% 151
TOTAL PARTIDA .....ovrireieieinsineneerisesnieinn 26,61
09.04.03 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrririenieeen. 10,21
SUMA 12 Partida.......ccoeeveeeereeeieeeeesereeeeieies 10,21
Costes indirectos .... 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,82
09.04.04 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
Resto de obra 'y materiales.......c..covrrerrrrrenrenene 1,38
SUMA 12 Partida......coeeeveeeerrieieseeesee e 1,38
CoStes iNdIreCtos ......ovvererererrrnrerernenns 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....otieerereeseeeessieeeiseeens 1,46
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
09.04.05 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..........covrrerrerrenrenen. 0,89
SUMAa [ Partida......ceeveerrrerersresseseierssenenns 0,89
Costes iNdIreCtos .......cvveveeveveverereenns 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ovrtreieieiseineneerisisnieinn 0,94
09.04.06 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...........covevevreerinieneen. 9,52
SUMA 12 PArtida.......coevveeereeeeesee e 9,52
Costes iNdIireCtos ........coceevveeneererieenns 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,09
San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009
AUTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, CC y PP
Colegiado n° 5.299
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento existente en calzadas y/o aceras de adoquin o loseta hidrauli-
ca 0 similar, incluso p.p de bordillos, solera de hormigén en masa 10/25 cm. de espesor y registros,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o casilla municipal.
303,54 5,28 1.602,69
01.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
75,89 2,13 161,65
TOTAL CAPITULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES..........omveieeeieeeiseieiesecssecessieessisssssssenessnseons 1.764,34
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PRESUPUESTO

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION CAJA h<0,5m

Excavacion en caja de plataforma en terreno sin clasificar, incluso roca y agotamiento de agua, con

profundidad <0,50 m., refino de la explanacion, carga y transporte de los productos de la excavacion
a vertedero o lugar de empleo, incluso canon de vertido.

60,71 3,58 217,34
02.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
60,71 2,13 129,31
02.03 ud LOCALIZACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION ACCES. SERVICIOS AFECTOS
Localizacion, mantenimiento y reposicion de servicios y accesos afectados durante la ejecucion de
las obras.
1,00 927,36 927,36
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......overeeeeeeeeseeeesee s esseesesses s ssss s ssneenn 1.274,01
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

CAPITULO 03 ALCANTARILLADO
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.

126,51
m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

31,63

m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

158,14
ud. ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida de saneamiento a la red general existente, formada por: corte de pavimento por medio de
sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion sin clasificar, rotura, conexion
y reparacion de pozo existente, colocacion de tuberia, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-
mado con cdmara de TV de la totalidad de la red instalada.

38,56

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

8,00
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, incluso fil-
mado con camara de TV de la totalidad de la red instalada, incluso filmado con camara de TV de la
totalidad de la red instalada.

40,00

ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.
Pozo de registro/resalto circular de 110 cm. de didmetro interior y hasta 3 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5,, colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, tubo de PVC corrugado
de 315 mm. de didmetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., iformacion de canal en
el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, incluso cerco y tapa de fundi-
cion reforzados y acerrojados con junta insonorizante tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

1,00

11,09

29,52

2,13

366,76

61,37

35,50

18,07

693,29

1.403,00

933,72

336,84

366,76

2.366,43

284,00

722,80

693,29
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.09

03.10

03.11

ud IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA

Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GO-
BAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavacion, relleno perimetral posterior y recibido a tubo de saneamiento.
2,00

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. FD 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundicion y conexion-
do de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

10,00
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-

cion del 95% del proctor modificado.
119,66

TOTAL CAPITULO 03 ALCANTARILLADO ....cc.vvvvvviriansrisisssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssenes

367,31

120,61

734,62

1.206,10

1.123,61

10.171,17
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO

SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.

57,77
m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

14,44
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

72,21
ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y
160 mm., con hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, en-
cofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-17.

1,00
ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60
y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
1,00

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 Obra Civil...................

11,09

31,64

590,44

640,67

426,27

153,81

31,64

590,44

678,05

2.520,88
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones
04.02.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ddctil de 100 mm. de dimetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de pie-
zas especiales y accdesorios, juntas y conexiones a red existente, reposicion de acometidas exis-
tentes, medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.
38,54 34,07 1.313,06
04.02.02 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=150mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 150 y uno de 150/40 mm. de didmetro, colocado en tuberia de
fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
1,00 113,49 113,49
04.02.03 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS D=100/80
Reduccidn/carrete desmontaje/terminal universal de fundicion con dos enchufes de 100 mm. y 80
mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalado.
1,00 76,65 76,65
04.02.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
1,00 287,92 287,92
04.02.05 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25/63mm
Acometida normalizada tipo CYIl de agua potable de 25 a 63 mm, conectada a la red principal de
abastecimiento, incluyendo pieza de injerto en red formada por collarin de toma de fundicion, pieza de
toma con valvula de corte, tuberia de polietileno de alta densidad banda azul de 25-63 mm. PN16,
llave de corte en acera, puente divisionario, llave de entrada al contador, contador, llave de salida del
contador, armario normalizado, formacion de arqueta en acera y recibido de armario en obra de fabri-
ca, incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 8 m, totalmente termi-
nada y legalizada.
10,00 680,10 6.801,00
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 Instalaciones............cco..cooe..... 8.592,12
TOTAL CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO ... sseeessse s ssssesss s esss s 11.113,00
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO
SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil
05.01.01 m. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en
zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto cltierras excavadas.
38,55 13,29 512,33
05.01.02 m. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacion con 3 tubos de PVC de 100 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, i/excavacion de
zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigdn y relleno resto zanjas con tierras ex-
cavadas.
15,00 53,98 809,70
05.01.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
9,25 2,13 19,70
05.01.04 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm.
de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.
4,00 129,78 519,12
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 Obra Civil.........ovvemrveerreeernenn. 1.860,85
TOTAL CAPITULO 05 ALUMBRADO URBANO .........ommveeemreeinesieessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 1.860,85
L:\2009\09M02 SMV D8000\09M02_C_Mampaso\04 Presto\09M02_C_Mampaso_03_Presupuesto.RTF Pagina 7



PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ENERGIA ELECTRICA
06.01 m.. CANALIZACION B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 160 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en
zanja 40x60 cm. y relleno de prisma con arena de rio y resto cltierras excavadas, incluso cinta de
sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segun normativa de Compafiia.
80,33 62,59 5.027,85
06.02 m.. CANALIZACION B/CALZADA PREV.
Canalizacién con 4 tubos de PVC de 160 mm. de diametro, bajo calzada prevista, ilfexcavacion de
zanja 50x80 cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigén HM-10 y relleno resto zanjas con tie-
rras excavadas, incluso cinta de sefializacion y mandrilado, totalmente terminado segun normativa
de Compaiiia.
15,00 77,01 1.155,15
06.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
21,24 2,13 45,24
06.04 ud. ARQUETA 70x70x80 PASO/DERIV.
Arqueta NORMALIZADA 70x70x80 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excava-
cion, solera de 10 cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en-
foscada interiormente con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N 'y arena de rio 1/6, con cerco y
tapa cuadrada 70x70 cm. en fundicion.
5,00 158,26 791,30
TOTAL CAPITULO 06 ENERGIA ELECTRICA ......oooiiieiennriviossseesssssssssssssssssssssssssssssss s 7.019,54
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

CAPITULO 07 TELEFONIA
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seglin normas de Telefdnica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
41,78
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado segln normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
6,00
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado segln normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
47,78
m.. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
10,00
ud. ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/ITAPA
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
4,00
Ud. Ud. Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de
Conexionado de canalizaciones a arquetas y camaras de registro existentes, segun normativa de la
Compaiiia, incluso excavacion enzanja, apertura de huecos, peines separadores, manguitos de co-
nexionado, hormigonado, mandrilado, etc, totalmente terminado y recepcionado por la Compafiia.
1,00
ud Salida a fachada desde arqueta
9,00
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km

Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.

TOTAL CAPITULO 07 TELEFONIA ........oovvvvooseeeoeessessseesssess s sssssssssssss s

27,57

31,75

17,33

18,58

157,29

637,73

6,87

1.151,87

190,50

828,03

185,80

629,16

637,73

61,83

42,30

3.727,22
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

08.09

CAPITULO 08 PAVIMENTACION
m2 RASANTEO EXPLANADA CAJA

Rasanteo y refino de la superficie de explanada en caja, incluso aporte de material, extendido, hu-
mectacion y compactacion, y puesta en cota de todos los registros existentes.

304,15
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, incluso pp de roca, a mano y agotamiento de agua,
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, incluso canon
de vertido.
577
m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
1,45
m3 CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA 1 km
Carga y transporte interior en obra de material sin clasificar s/dumper.
7,23
m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 4-13x25 cm.
Bordillo de hormigon bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achaflanado y ranura-
do, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.
80,33
m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11y 14
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.
) 10,00
m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20 de resistencia caracteristica, en espesores de 15/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado
Yy p.p. de juntas.
60,71
m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR RODA 30x20x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color y cara superior con textura lisa, de
forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de tacos del mismo material para doble
recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de
gravillin de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separa-
cién de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena de rio, ilrecebado de juntas, barrido y compacta-
cion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
proctor.
198,15
m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. RODA 30x20x8

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en color imitacion granito y cara superior con
textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas con
resaltos cilindricos para pasos de minusvélidos y tacos del mismo material para doble recercado de
pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar, colocado sobre cama de gravillin de
machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena de rio, ifrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colo-

car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
105,39

TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTACION .......rvvvirrcsriisesssiesssssissessssssssssssssssssss s

1,03

11,09

29,52

2,13

15,92

13,19

76,45

23,62

313,27

63,99

42,80

15,40

1.278,85

131,90

4.641,28

4.680,30

3.159,59

14.327,38
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PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.01.01

09.02.01

09.02.02

09.02.03

09.03.01

09.03.02

09.03.03

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales
ms ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estruc-
tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I.;
placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-co-
at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automati-
co. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camién gria, incluso
acometidas de servicios. Segln R.D. 486/97.
3,00 147,69

TOTAL SUBCAPITULO 09.01 Instalaciones Provisionales...

SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un pedn ordinario.
) 3,00 122,38

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

3,00 72,12
ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.

4,00 81,91

TOTAL SUBCAPITULO 09.02 Mano de Obra Seguridad........

SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas
m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
10,00 6,48

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).

2,00 7,39
ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 c¢m., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).

2,00 17,13

TOTAL SUBCAPITULO 09.03 Protecciones Colectivas.........

443,07

443,07

367,14

216,36

327,64

911,14

64,80

14,78

34,26

113,84
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PRESUPUESTO

09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales
09.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 2,54 10,16
09.04.02 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 26,61 106,44
09.04.03 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 10,82 43,28
09.04.04 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 1,46 5,84
09.04.05 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 0,94 3,76
09.04.06 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
4,00 10,09 40,36
TOTAL SUBCAPITULO 09.04 Protecciones Individuales ..... 209,84
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ......ccvvemveeeceieessseesesseseesiessssessessssssssssesssss s 1.677,89
TOTAL ettt btttk R bbbkttt R bbbt 52.935,40
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CARLOS LINARES MERINO Costa Brava n° 37, Portal 1, 3°A, MADRID-28.034
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfn: 917356105 Fax: 917355030
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es - 917356105@ccaa.jazztel.es

PRESUPUESTO GENERAL
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
09M02_C_Mampaso_03 CALLE MAMPASO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES........ccoooiiiiiiiiiiiisis s 176434 333
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....coouiiitininiini s 127401 241
3 ALCANTARILLADO ...ttt bbb bbb bbb bbb bbb 10.171,17 19,21
4 ABASTECIMIENTO ...t s 11.113,00 20,99

-04.01 -Obra Civil ...... 2.520,88
-04.02 -Instalaciones. 8.592,12
5 ALUMBRADO URBANOD.......ciitiiitininiiieisis sttt bbbkttt bbbt 1.860,85 3,52
-05.01 -Obra Civil........... 1.860,85
6 ENERGIA ELECTRICA .....oooreeeeeeeeveeecessssssesssssessssssssssssssss s sssssssssssss s ssssssssssssss s sssssssssss s ssssssssssssssssss 7.01954 13,26
7 TELEFONIA......... 372722 7,04
8 PAVIMENTACION........ 14.327,38 27,07
9 SEGURIDAD Y SALUD......coctiiiiieisiiieieiteis ettt s bbb bbb bbbt b s bbb s et n s s enas 1.677,89 3,17
-09.01 -INStalacioNeSs PrOVISIONAIES .......cv.vuriirrrriseisrrisssesiseiss st ssss s essssssssssessees 443,07
-09.02 -Mano de Obra SEQUIAA ...........cveeereririieieiesesee e 911,14
-09.03 -Protecciones Colectivas ... 113,84
-09.04 -Protecciones INAIVIAUAIES.............cc.cvivieicie et 209,84
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 52.935,40
13,00 % Gastos generales............cocreeevnenne 6.881,60
6,00 % Beneficio industrial ..............cccccuenne. 3.176,12
SUMADE G.G.yB.l. 10.057,72
16,0090 LV.A oo s 10.078,90
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 73.072,02
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 73.072,02
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL SETENTA'Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
San Martin de Valdeiglesias, Febrero 2.009
AUTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Carlos Linares Merino
Ingeniero de Caminos, CC y PP
Colegiado n° 5.299
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